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Omkjøringsveg Dokka
D1-1
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
2012-01-26
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.
Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier".
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-2
2012-01-26
Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
Prosess
Beskrivelse
1
FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE
KOSTNADER
11
ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
11.1
Utsetting og arbeidsstikning
Enhet Mengde Enh.pris
a)
Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av
høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle
angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å
sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og
på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende
fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av
de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige
konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren
bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data.
Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av
fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere
komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller
høyder.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
CD med standard VIPS-data vil bli overlevert entreprenøren
før oppstart.
Som utgangspunkt for utsettingsarbeidene skal benyttes
punkt(er) i stamnettet/landsnettet (nr./navn). Det forutsettes
at entreprenøren må dokumentere at eventuelt eget
grunnlagsnett er godt nok for bygging, og om nødvendig
supplere dette for å oppnå de nøyaktighetskrav som er stilt i
kontrakten. Før oppstart skal entreprenøren levere en
kontrollrapport med x-y-h verdier over alle fastmerker som
vil bli benyttet under byggearbeidene.
Eventuell omarbeiding av mottatte VIPS-data for bruk i
entreprenørens dataprogram og GPS-utstyr er entreprenørens
ansvar.
Langs parsellen skal det til en hver tid stå stikk for hver 50
m som viser profilnummer og avstand fra senterlinje.
Stikkene med påskrift skal være synlige i hele
anleggsperioden.
11.3
RS
Oppmåling
a)
Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av
mengder for de arbeider som angis med enhetspriser.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Måling og profilering for avregning utføres av
entreprenøren. Byggherren skal varsles på forhånd for
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eventuell deltagelse i målearbeidet. Det skal overleveres
måledata av aktuelle mengder som er utførte under hele
anleggsperioden.
c)
Entreprenøren skal utarbeide målebrev fortløpende, og
senest 3 uker etter at delarbeid er fullført. Mengder i
målebrev godkjent av byggherren skal være med som
grunnlag for avregning av avdragsnotaer gjennom hele
anleggsperioden.
Alle målebrev skal vedlegges beregninger og
tegninger/profiler som lett kan kontrolleres av byggherren.
Før arbeidene startes opp skal entreprenøren måle inn berørt
terreng langs hele parsellen, for kontroll av terrengdata. For
innmåling skal benyttes EUREF89 UTM sone 32. Avvik
skal meldes til og avklares med byggherre før arbeidene
startes.
Innmålinger skal leveres på KOF- eller SOSI-format og på
målebrev som skal godkjennes av byggherren.
11.4
RS
Teknisk kontroll
a)
Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de
angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.
Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.
Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale
vegmodeller etc.
Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart.
Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og
meddeles entreprenøren fortløpende.
c)
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til ”Retningslinjer for
utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag”. Byggherren forbeholder
seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom
dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten
utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens
byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de
aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og
øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens
laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent
av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i
Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015
Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både
byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av
prøveresultater fortløpende.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
(Punkt c i generell tekst utgår)
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i hendhold til
"Teknologirapport 2505. Reseptorienterte asfaltkontrakter-
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kontroll og dokumentasjon av utførelse". Byggherren
forbeholder seg rett til å supplere og endre Kontrollprosedyrene i byggetiden dersom det skulle vise seg
nødvendig. Nødvendig materiellkontroll kan enten utføres
ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens
byggeplasslaboratorium. Dette skal være godkjent for de
aktuelle prøvinger. Prøvningene skal være utført av
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal
ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og
prøveresultater.
11.7
RS
Sluttdokumentasjon
a)
Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet
dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i
prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som
grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller.
Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også
overlevering av ”som utført”-tegninger, -modeller og -dokumentasjon for
disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene.
c)
Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med
Håndbok 139 Tegningsgrunnlag.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
a) Omfatter også arbeider i tilknytning til "som utført"dokumentasjon.
Data til FKB og NVDB
"Som utført"-data skal leveres i henhold til gjeldende SOSI
standard og NVDB datakatalog. For detaljert dokumentasjon
se Statens vegvesen objektliste.
For objektliste henvises det til håndbok 138
"modellgrunnlag" http://www.vegvesen.no/
_attachment/185568/binary/360132
Data skal leveres på digital form på SOSI-format. For
objekter som ikke dekkes av SOSI standarden er det NVDB
datakatalog som skal legges til grunn.
Alle tema skal kodes riktig i henhold til standard. Denne
dokumentasjonen skal være komplett før overtaking.
Alle kummer, ledninger, kabler, og evt. andre tekniske
installasjoner som berøres av veganlegget, samt vegkanter,
kantsteinslinjer, belysning mv., bend, vinkel-/knekkpunkt,
avgreninger skal innmåles.
Alle kumskisser, skal ajourføres, også med nedmål.
Data for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Omfatter dokumentasjon av alle materialer, inkludert
materialkvalitet, samt navn og adresse på alle produsenter/
leverandører, skal leveres digitalt på CD/minnepenn.
FVD-dokumentasjonen skal også leveres i 1 -ett- eksemplar
utskrevet og satt i perm.
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Omfatter også fotografering med digitalt kamera av
ledningsgrøfter før gjenfylling, avgreininger, anboringer,
tilkoblinger, kummer, vannledninger og annet for komplett
dokumentasjon av ledningsanleggene. Bildematerialet
(jpg.filer) leveres byggherren fortløpende. For legging av rør
kreves følgende bildeserie:
Bilde 1: Grøft med ferdig komprimert fundament.
Bilde 2: Ferdig lagt rørstreng inkl. kum /bekkinntak (profil
nr. sprayes på kum/bekkinntaket)
Bilde 3: Tilbakefylling opp til halv rørdiameter, ferdig
komprimert.
Bilde 4: Fullført omfylling, ferdig komprimert.
All dokumentasjon skal overleveres til byggherren innen
overtakelsesforetningen.
Det skal også leveres egen FDV-perm til Nordre Land
kommune som også inkluderer aktuelle GPS-innmålinger.
De siste 25% av posten vil ikke bli utbetalt før komplett
dokumentasjon er overlevert byggherren og dataene
kontrollert og funnet i orden.
11.9
RS
Generelle merkostnader for VA- anlegg
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle merkostnader innen hovedprosess 1 for
omlegging av kommunale vannledninger. Entreprenøren må
vurdere alle prosesser under hovedprosess 1 og ta med
merkostnader her. Det vises også til eget notat med forslag
til framdrift /provisorier for vannforsyning etc. Prosessen
omfatter også følgende:
Teknisk kontroll:
Tillegg til objekter som skal måles inn:
Objekttype
LEDN
LEDN
LEDN
LEDN
LEDN
Temakode
8201
8203
8254
8255
8256
SOSI beskrivelse
Vannledning
Spillvannsledning
Hydrant
Grenpunkt
Gategutt
Innmåling av alle kummer (x,y,z lokk) og vinkelpunkter og
alle endepunkter (x,y,z for stikningslinje, senter grøft)
utenfor kummer. Høydebestemmelse av rørledninger (topp
vannledning og bunn avløpsrør) i alle punkter inngår.
Tilknytningspunkter for stikkledninger skal innmåles. Det
skal i tillegg utarbeides skisser som viser plassering og
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avstand av stikkledninger til nærmeste kum.
Måledata skal inneholde koordinater (x, y) og høyder (z)
som er målt i UTM32 / Euref89 aksesystem. Dataene leveres
til kommunen i ønsket filformat som SOSI eller KOF som er
tilpasset import til Gemini VA (avtales med kommunen).
Ved innmåling av kumpunktene skal nummereringen være
entydig i forhold til tegningene for anlegget.
Det skal tas bilder av hver kum, avgreining, anboring,
tilkobling etc. Leveres byggherren på papir og digitalt
format. Bildene skal ha retningsangivelse (nordpil).
Endringer av armatur etc. i vannkummer skal ajourføres på
skisser fra entreprenøren.
Anlegget vil ikke bli overtatt av byggherren / kommunen før
all innmåling og dokumentasjon er overlevert og godkjent.
FDV- dokumentasjon for alt materiell, bilder, innmålinger
og alle prøving av ledninger skal leveres samlet og i egne
permer.
Anleggskontroll VA-anlegg
Følgende punkter skal som minimum kontrolleres og
dokumenteres:



Rørlegging
Gjenfylling og komprimering
Mottakskontroll av materiell
I tillegg skal egenkontroll og samsvarserklæring iht. Planog bygningsloven inkluderes.
Opplegget for dokumentasjon avtales med byggherren ved
oppstart.
Provisorier for vannforsyning:
Se egen prosess / eget notat.
Provisorier for avløpsanlegg:
Provisorier for å håndtere kloakk fra private anlegg under
anlegget. Entreprenøren er ansvarlig for at grunneier som får
avløpsanlegg berørt av anlegget har tilfredsstillende
avløpsforhold under anlegget inntil evt. tilkobling nytt
offentlig anlegg.
Tømming av evt. oppsamlingstanker må skje ved godkjent
mottak. Dette må entreprenør avklare med kommunen.
Plan og bygningsloven:
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Omfatter også entreprenørens administrasjon i forbindelse at
VA-anlegg er søknadspliktig iht. Pbl. Dette inkluderer
søknad om ansvarsrett som UTF samt samsvarserklæring
ved avslutning av anlegget. Nordre Land kommune er
ansvarlig søker for VA-anlegget.
12
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
DRIFTSOMKOSTNINGER
12.1
Rigg og midlertidige bygninger
a)
Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og
administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker
med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr
etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å
utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer
planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de
permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann,
kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning,
parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige
fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og
leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til
bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom
entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale
dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste
eventuell grunnleie.
c)
Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den
permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i
før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier
skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.
x)
Kostnad angis som rund sum.
RS
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe plass til egen
rigg. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er
ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før
byggearbeidene startet.
Entreprenøren skal holde kontor for byggemøter og andre
møter i byggepreioden.
Omfatter også opprydding og pynting som f.eks.
stein/jord/hogstavfall/fjerning av stikker utenfor skjæringsog fyllingsskråning, samt avsluttende finpuss av hele
anleggsområdet.
Omfatter også oppsetting, vedlikehold, riving og fjerning av
gjerde rundt alle byggegroper i anleggsområdet. Plassering
av gjerde avtales med byggherren.
Ut fra sitt driftsopplegg må entreprenøren selv avgjøre
omfanget av inngjerdingen, og hvor lenge de forskjellige
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byggegroper vil bli stående åpne.
12.3
12.4
b)
Gjerdet skal ha en høyde på 2,0 m.
c)
Gjerdet skal være godt fundamentert, stå i lodd og avstivet,
samt ha et homogent utseende.
x)
Mengden angis som rund sum. Enhet: RS.
RS
Forsikringer, renter, provisjoner etc.
a)
Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko,
renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som
entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke
inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til
kontraktsdokumentene.
x)
Kostnad angis som rund sum.
RS
Vinterkostnader anlegg
a)
Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å
beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr
midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing.
c)
Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
12.9
Omfatter også strøing, høvling og tining av renner inkludert
nødvendig materiell.
RS
Provisorier for vannforsyning
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle kostnader og arbeider for provisorier for å
opprettholde vannforsyningen til berørte abonnenter under
anlegget (antas inntil ca. 10 vannabonnenter som berøres
langs anleggsområdet).
Legging av provisorier skal utføres av person med ADK-1
sertifikat, og tilkobling til stikkledninger skal utføres av
person med ADK-S sertifikat/godkjent rørlegger. Utføres i
samarbeid med byggherren / kommunen.
Entreprenøren er ansvarlig for at grunneiere som får
vannforsyningen berørt av anlegget har tilfredsstillende
forsyning under anlegget inntil evt. tilkobling nytt offentlig
anlegg.
Entreprenøren skal i god tid før arbeidene påbegynnes legge
fram et forslag til opplegg / framdrift vedrørende provisorisk
vannforsyning. Opplegget skal godkjennes av byggherren /
kommunen.
Det henvises til eget notat for forslag til opplegg / framdrift
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vedrørende vannforsyning og provisorier.
Omfatter også frostsikring av alle provisorier for
vannforsyning (vannledninger med tinekabel, og tildekking
av isolasjonsmatter).
x)
13
14
RS
Kostnad angis som rund sum.
ANLEGGSVEGER
a)
Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning
av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen
anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å
utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av
offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas
tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt
vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i
den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og
kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble
tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å
hindre forurensing av planum og overbygning med telefarlige materialer
ved trafikk inn på disse områder.
x)
Kostnad angis som rund sum.
RS
MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING
a)
Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk
skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle
kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann,
landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under
utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner,
eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes
oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.
c)
Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres
i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller
ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen
for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på
Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal
legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Entreprenøren må vurdere omfanget av og innkalkulere
ulempene ved nødvendige mindre omkjøringer. Prosessen
omfatter også alle ulemper og kostnader som følge av
forsering eller oppsplitting av arbeider, operasjoner, behov
for natt- og helgearbeid, beredskapstiltak med mannskap,
maskiner og materiell m.v. som følge av kravene til
opprettholdelse av trafikk gjennom kryssene.
Prosessen omfatter alt arbeid og alle kostnader til manuell
og automatisk (trafikklys) dirigering.
Entreprenøren må legge til rette for sikker ferdsel for myke
trafikanter langs Storgata, langs Jevnakervegen og langs
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Jernbanegata samt tilhørende kryssområder gjennom hele
anleggsperioden. Bruk av skilting og ledegjerder må
påregnes.
Entreprenør skal utarbeide faseplan som godkjennes av
byggherre.
c)
Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de lokale
trafikkforhold. Vegene må være åpne for trafikk hele
anleggsperioden, bortsett fra stengning i kortere perioder på
grunn av sprengning- max 15 min. Samtlige eiendommer og
bedrifter i området skal hele tiden ha adkomst til sine
områder. Kortere stengninger avtales med grunneier.
Entreprenøren må kvalitetssikre arbeidsvarslingen, ved blant
annet å sikre at det finnes et beredskapsopplegg for å sørge
for at arbeidsvarslingen er intakt i helger, ferier, kveld og
natt.
Gang- og sykkeltrafikken langs anleggsområdet må kunne
avvikles trygt i hele anleggsperioden. Alle ulemper ved
ovennevnte forhold skal inngå i prosessen. Støvplager må
hindres ved f.eks bruk av klorkalsium og vanning.
Arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenøren og skal
godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal legge fram
plan for byggherren minst 2 uker før skiltingen skal utføres.
Levering, fundamentering, reising, vedlikehold/renhold og
demontering av alle skiltene utføres og bekostes av
entreprenøren. Til avsperring mellom grøfter/byggegroper
og trafikkareal skal det brukes tungt sperremateriell. Alle
kostnader i forbindelse med innhenting av vedtak,
varslingsplan for arbeidsvarsling, oppsetting og nedtaking
av skiltmateriell, leie av skiltmateriell og nødvendig
politiassistanse skal være inkludert i denne prosessen.
Politiet kan kreve innsyn i loggbok og egenkontrollskjema.
Loggbokn og egenkontrollskjema skal sendes byggherren
ved avslutning av anlegg. Det vil i anleggsperioden være
entreprenørens ansvar at trafikkmyndighetenes krav til
minimumsbredder etc overholdes.
Det settes følgende generelle krav til provisoriske veger:
Bredde
1 kjørefelt
2 kjørefelt
Gang-/sykkelveg
min. 3,0 m
min. 6,0 m
min. 2,0 m
I tillegg kommer breddeutvidelse i kurver iht håndbok 017.
RS
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15.1
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
RIVING OG FJERNING
a)
Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg
nødvendiggjort av vegens fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer,
bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste vegdekker, kantstein,
rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak,
fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for
senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige
tillatelser besørges av byggherren der ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess 27.7.
b)
Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.
a)
Omfatter riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer o.l., i
nødvendig utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som angitt.
Dersom noen av de angitte byggverk ikke kan rives ved arbeidet start, f.
eks. på grunn av utsatt fraflytting, angis dette i den spesielle beskrivelsen.
x)
Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter uthuset "Saga" på eiendom 41/22.
Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning
av uthus med grunnmur. Med fjerning menes transport
tilgodkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg. I tillegg
omfatter posten nødvendig miljøkartlegginger,
undersøkelser og offentlig tillatelser. Posten omfatter også
leverings- og behandlingsgebyrer.
15.3
15.31
RS
Riving og fjerning av kummer, stikkrenner/kulverter og
rørledninger
a)
Omfatter riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og
rørledninger i nødvendig utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som
nærmere angitt. Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede
anlegg ikke erstattes med tilsvarende.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Fjerning av VA- ledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter oppgraving, riving / fjerning / kapping, tersing av
eksist. AF 450 som ligger i berøring med / under ny veg, og
som skal utgå. Rørene fjernes for å unngå evt.
setningsskader på veg dersom røret skulle kollapse. Material
/ dim: 450 mm betong mufferør. Inkl. opplasting og
transport til godkjent mottak inkl. deponiavgift, og
gjenfylling av grøft med stedlige masser fra anlegget til
planum med normal komprimering. Utføres etter avtale med
byggherren.
x)
Avregnes etter løpemeter grøft / rørstrekk, gravedybde inntil
4 meter. Enhet: m.
m
230
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Fjerning av VA- ledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
15.33
a)
Omfatter riving/fjerning av eksist. AF-ledning 450 betong
som skal skiftes ut til ny ledning (600 betong), samt
opplasting og transport til godkjent mottak inkl.
deponiavgift. Graving / gjenfylling er inkludert i prosess for
komplett grøft.
x)
Avregnes etter løpemeter grøft / ledning.
m
170
stk
18
m
250
Fjerning av kummer
*** Spesiell beskrivelse ***
15.4
15.41
a)
Omfatter fjerning av eksist. vannkummer, avløpskummer,
sandfangskummer, overvannskummer etc, samt opplasting
og transport til godkjent mottak inkl. deponiavgift. Diameter
inntil ø2000, høyde inntil 4 m, inkl. evt. bunnseksjon.
Materiale betong eller plast. Inkl. graving, gjenfylling med
stedlige masser og normal komprimering. Utføres etter
avtale med byggherren.
x)
Avregnes etter antall kummer.
Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk m.
v.
a)
Omfatter alle arbeider med skjæring og riving/fjerning av faste vegdekker,
opptaking og evt. lagring på angitt sted av kantstein, rekkverk m.v.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Skjæring av faste vegdekker
a)
Omfatter skjæring av asfalt og andre faste vegdekker på steder og i
tykkelser som angitt.
x)
Mengden måles som utført lengde skåret dekke.
Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
15.42
Omfatter også skjæring av asfalt inntil tykkelse 20 cm.
Riving og fjerning av faste vegdekker
a)
Omfatter oppriving og fjerning av faste vegdekker av utførelse, på steder
og i tykkelser som angitt. Skjæring, fylling og vegfundament som skal
fjernes dypere enn til underkant vegdekke, medregnes i hovedprosess 2.
x)
Mengden måles som utført areal.
Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
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a)
15.43
Enhet Mengde Enh.pris
Omfatter også opptaking og lagring på angitt sted av
steindekker/ betongheller på opphøyde arealer. Transport
inntil 5 km.
m2
195
m
360
m2
50
m
100
Opptaking og lagring av kantstein
a)
Omfatter opptaking og lagring på angitt sted av gammel kantstein.
x)
Mengden måles som utført lengde fjernet kantstein.
Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
15.49
Omfatter også:
Lagring av kantstein avtales med byggherren.
Transportavstand inntil 5 km.
Riving og fjerning av betongplate
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
x)
15.5
Omfatter også alle arbeider og kostnader med fjerning av
ytre del av betongplate forran gavlvegg ved Peking Garden i
Storgata 52. Antatt tykkelse ca 10 cm. Evt behov for saging
inkluderes i posten. Omfatter også bortkjøring og levering
på godkjent deponi. Eventuell deponeringsavgift skal
inkluderes i enhetsprisen.
2
Mengden måles som utført areal. Enhet: m .
Riving og fjerning av gjerder
a)
Omfatter riving og fjerning av eksisterende gjerder som angitt.
x)
Mengden måles som utført lengde.
Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Eventuell deponeringsavgift skal inkluderes i posten.
Kommer kun til anvendelse etter byggherrens bestilling.
15.9
Fjerning av skilt
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle kostnader og arbeider med fjerning av
skiltoppsett. Det kan være flere skilt pr skiltoppsett. Skiltene
leveres på sted anvist av byggherren innenfor en
kjøreavstand på 10 km.
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x)
16
16.3
Avregnes etter antall skiltoppsett. Enhet: stk.
Enhet Mengde Enh.pris
stk
8
FLYTTING OG OMLEGGING
a)
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens
fremføring, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vannog avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder,
midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige
tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle
beskrivelsen.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Fjerning/flytting av kabler og utstyr
a)
Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens
fremføring, så som flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning
av kabler som ikke er i bruk, etc. Nødvendige offentlige tillatelser
besørges av byggherren, der ikke annet er angitt.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
16.4
Omfatter alle materialer og kostnader ved nedmontering,
oppgraving, flytting og gjenoppsetting av 1 komplett
belysningsmast inkludert kabler/kabelgrøft, fundament,
stolpe og armatur i Jernbanevegen inntil 10 m.
RS
Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp
a)
Omfatter midlertidig flytting og tilbakeflytting av eksisterende bekkeløp
som angitt. Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer er
medtatt i prosess 47.
x)
Mengden måles som utført lengde. Enhet: m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
16.9
Gjelder bekk som skal lukkes i ny stikkrenne (2x1200) ved
ca. pr. 300.
m
30
stk
2
Flytting av skilt
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle kostnader og arbeider med flytting av
skiltoppsett til anvist sted. Det kan være flere skilt pr
skiltoppsett.
x)
Avregnes etter antall skiltoppsett. Enhet: stk.
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2
SPRENGNING OG MASSEFLYTTING
21
VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK
21.1
Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann
21.11
a)
Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å
sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver og vann mot skader fra
anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for
senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren.
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de
fungerer under hele anleggsperioden. Prosessen omfatter også
utarbeidelse av en detaljert plan som viser når og hvordan
arbeidsoperasjoner som skal foregå i nærheten av sikret vegetasjon,
bekker, elver og vann, skal utføres. Planen skal forelegges byggherren i
god tid før arbeidsoperasjonene starter.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Sikring av enkelttrær
a)
Omfatter sikring av enkelttrær, dvs. trekrone, stamme og rotsystem.
b)
Sikringstiltaket beskrives spesielt.
x)
Mengden måles som antall trær. Enhet: stk.
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
Eksisterende trær skal beskyttes med bildekk og
sikkerhetsgjerde av plast. Beskyttelsen fjernes etter
anleggsperioden. Entreprenøren avtaler med byggherren
hvilke trær som skal beskyttes.
Kjøring over rotsonen (5-6 m radius fra stammen) må ikke
forekomme.
21.2
stk
15
Vegetasjonsrydding
a)
Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til
tømmer eller ved, fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i
den spesielle beskrivelsen, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall,
riving og fjerning av stubber og røtter inkludert samtidig fjerning av
vegetasjonsdekke etc.
c)
Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte
at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet.
x)
Areal måles som horisontalprojeksjon.
Enhet: m²
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Grovplanering av alle tipplasser skal innkalkuleres.
Entreprenør finner egnet fyllplass. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i enhetsprisen.
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Tømmer og ved hugges, kvistes og legges tilgjengelig for
grunneier.
21.3
21.32
21.321
m2
11 000
m3
1 500
Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord
a)
Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving,
opplasting, transport og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet,
og på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak,
materialtak og tipp. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle
beskrivelsen. Denne prosessen gjelder for alle områder hvor det skal
utføres skjæring og under fylling med fyllingshøyde lavere enn 3 m fra
ferdig vegbane, og når terrenget skråner mer enn 1:6 i vegens tverretning
eller i henhold til plan.
c)
Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje
på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord
skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og
skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda må ikke kjøres i eller
behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen
måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden må lagres på en slik måte at
massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at
den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren.
Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2
måneder i vekstsesongen, skal de legges i løse hauger eller ranker med
maksimalt 1,5 meters høyde. Hvis større lagringshøyde er nødvendig av
plasshensyn, er nærmere regler for bearbeiding før utlegging angitt. Ved
fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på
skråninger så langt dette er mulig.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m
regnes som 0,2 m. Enhet: m³.
Avtaking av matjord
b)
Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra
dypere lag ved å inneholde mold. Matjord skal ikke legges tilbake på
vegskråninger i skogsområder.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes
som 0,2 m. Enhet: m³.
Sideflytning av matjord og lagring i ranke
a)
Omfatter sideflytning av matjord og lagring i ranke
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes
som 0,2 m. Enhet: m³.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
22
Omfatter også uplanering av matjord etter at anlegget er
fullført.
SPRENGNING I DAGEN
a)
Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak, uten og med
spesielle restriksjoner, inklusiv forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak
som er nødvendige for å unngå skader, kontursprengning, sprengning av
blokker, forsvarlig driftsrensk, nødvendig underboring, samt eventuell
vannlensing og vannulemper og eventuell utvidelse av profilet.
c)
Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet
skal legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet.
Vanligvis benyttes hullavstand 0,7 m (prosess 22.11). Ved godt berg kan
hullavstand 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller spesielt
strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc) benyttes prosess 22.3
for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat.
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I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot
vegen, må konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter
nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæring og jordskjæring bør
helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere
overgang. I kombinert jord- og bergskjæring gis bergskjæringen samme
helning som jordskjæringen, når bergskjæringen er kortere enn 20 m.
Mindre bergrygger i tilknytning til vegen skal normalt fjernes. Steder hvor
slike utførelser kommer til anvendelse, vil gå frem av tegninger. Sprut av
sprengt stein utenfor vegområdet, skal fjernes. Ved dypsprengning skal
berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå. Det
skal sikres at minste avstand fra ferdig vegbane til fast berg er større enn
0,75 m. Dypsprengningen bør utføres slik at den blir dypest der
hoveddreneringen er plassert.
22.4
25
25.1
d)
Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil.
For skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med
rekkverk el.l, er største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3
m for følgende arealer:
- Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger
oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft).
- Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft).
For planum vises til prosess 51.4.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for
overberg eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0
m. Enhet: m³.
Blokkdemolering
a)
Omfatter demolering av blokker i løsmasser ved sprengning, pigging eller
lignende. Prosessen omfatter blokker på min. 1,0 m³ og maks. 10,0 m³
(større blokker enn 10,0 m³ regnes som fast berg etter prosess 22.1 eller
22.2). Volumet av blokkene er inkludert i prosjektert fast volum for graving,
opplasting og transport.
x)
Mengden måles som antall blokker. Enhet: stk
stk
150
MASSEFLYTTING AV JORD
a)
Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell
komprimering av jordmasser. Etablering av planum inngår i prosess 51 og
tilsåing i prosess 74.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengden er
eksklusiv volumet av vegetasjonsdekke/matjord. Enhet: m³.
Jordmasser i linjen
a)
Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering
av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i
linjen. Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp
og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler.
Eventuell mellomlagring og ny opplasting skal være inkludert.
b)
Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger
og telehiving som gir ujevn vegbane unngås mest mulig. Før overbygging
av vegfyllinger kan påbegynnes, må fyllingsområdet være avdekket og
klargjort, prosess 21.
c)
Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, bør legges ut i
horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å
oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper
bør plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning.
Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under
vegens overbygning. Jordarter må legges ut ved optimalt vanninnhold.
Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller
teleklumper må heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser må
ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under
utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer
tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, bør
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fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes.
Fyllinger bør normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke
oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig
homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/
eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens
lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå
kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen
skal legges ut lagvis. Avhengig av vegens standard komprimeres hvert lag
til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 m’s dybde komprimeres
fyllinger av friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor. Figur 25.1 gir
veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av
fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig
justeres etter komprimeringskontroll.
Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan
brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige
værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert.
Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves
fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Krav til
komprimering er angitt i den spesielle beskrivelsen. Legges det ut
leirfyllinger høyere enn 3 m, må det utføres spesielle undersøkelser av
setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med
eksisterende fylling.
d)
I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er
uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også
breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i
middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger
tillates avvik + 20 %.
e)
Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er
oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte
prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av
kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt
i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold,
ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er
oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for
komprimering er angitt i figur 25.2 og 25.3. Materialtak undersøkes
særskilt og godkjennes før drift settes i gang. Dersom kontroll av en
prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, bør det tas ytterligere
2 prøver.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m³.
Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over
lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd
komprimeringsresultat forutsettes målt.
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V= Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde)
H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg
1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter)
2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold.
Minst en prøve per fylling og for hver 10.000 m³.
3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve
per fylling og for hver 2000 m³, ved fet leire kan prøveomfanget reduseres).
4) 5 doble avlesninger med isotopmåler (Troxler)
5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett,
sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt
prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt
6) Angitt volum gjelder tam³
7) Krav optimaliseres utfra setningsnivellement, jf 018 Vegbygging
Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger
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Figur 25.3 Krav til densitet for friksjonsmasser i fylling (andel av Standard
Proctor, SP)
m3
3 050
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Jordmasser til fyllplass
a)
Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser
fra skjæring i linjen til angitt fyllplass.
c)
Toppen avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m³
Transporttabell
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også transport av alle typer masser fra
anleggsområdet til fyllplasser utenfor parsellen.
Transportlengden defineres som avstand fra nærmeste
endepunkt parsellen til fyllplass(er) som ligger utenfor
anleggsområdet.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum (pfm3)
Enhet: m3
Transportlengde
kr.pr.pfm3
Til og med 1,0 km
Til og med 2,0 km
Til og med 3,0 km
Til og med 4,0 km
Til og med 5,0 km
Til og med 6,0 km
Til og med 7,0 km
Til og med 8,0 km
Til og med 9,0 km
Til og med 10,0 km
................
Til og med 11,0 km
................
Til og med 12,0 km
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
Det prises en stipulert mengde med transportlengde 6,0 km,
og som føres til sum. Prosessen kommer kun til anvendelse
etter bestilling av byggherren.
25.6
Jordmasser fra sidetak og fra depot til fylling i linjen
25.61
Jordmasser fra sidetak til fylling i linjen
a)
Omfatter uttak, opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging
og komprimering av jord fra angitt sidetak til fylling i linjen, utført som
angitt i prosess 25.1.
b-e)
Som for prosess 25.1.
x)
Mengden måles som utført fast volum (målt i skjæring).
m3
2 000
Enhet: m³
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*** Spesiell beskrivelse ***
a)
25.7
Omfatter også levering.
m3
1 000
m3
500
Utgraving av myr og andre ubrukbare masser
a)
Omfatter graving, opplasting, transport, tipping og utlegging fra angitte
steder i linjen til angitt fyllplass av myr og andre ubrukbare masser.
Prosessen omfatter også tilbakefylling til opprinnelig terrengnivå utenfor
vegkroppen med tilstedeværende masser.
c)
Det skal graves til fast grunn under vegkroppen ut til en bredde tilsvarende
fyllingsskråning 1:1 under steinfylling og 1:1,25 under jordfylling. Der
graving med sideskråning 1:1 kan medføre ukontrollerte glidninger og
setninger på nærliggende terreng, må gravingen utføres umiddelbart foran
fyllingstippen. Det forlanges ikke særskilt rensk under fylling dersom annet
ikke er gitt i den spesielle beskrivelsen.
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum i skjæring. Prosjektert profil
regnes med bunnbredde som angitt ovenfor og med sideskråning som
angitt i planene. Enhet: m³
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Entreprenør finner egnet godkjent fyllplass. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i enhetsprisen.
27
MASSEFLYTTING AV BLANDEDE MASSER OG
BEARBEIDING AV MASSER
27.7
Leverings- og behandlingsgebyr for masser
a)
Omfatter gebyr for levering av rene og forurensede masser samt utsortert
avfall til mottak eller behandlingsanlegg. Dette gjelder masser fra
markrydding og graving.
x)
Mengden måles som levert masse i henhold til veieseddel. Enhet: tonn
*** Spesiell beskrivelse ***
x)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
RS
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GRØFTER, KUMMER OG RØR
42
LUKKEDE RØRGRØFTER
Enhet Mengde Enh.pris
a)
Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk,
nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting og transport
inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen,
levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging
og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og
komprimering av masser over ledningssonen. I de tilfeller hvor det innen
anleggsområdet ikke finnes stedlige masser (inklusiv behandlede
rivemasser) som tilfredsstiller kravene til gjenfylling, omfatter også
prosessen transport og levering av massene. I enhetsprisene skal også
nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Levering og legging
av rør er medtatt i prosess 43.
b)
Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over
topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes.
Følgende massetyper er egnet:
Fundamentmasse, velgradert:
maks. 32 mm for betongrør < 400 mm
maks. 53 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm
maks. 22 mm for plastrør > 300 mm
maks. 32 mm for stålrør
Fundamentmasse, ensgradert:
maks. 22 mm for betongrør < 400 mm
maks. 32 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm
maks. 22 mm for plastrør > 300 mm
maks. 22 mm for stålrør
Sidefylling/beskyttelsesslag:
maks. 63 mm for betongrør < 400 mm
maks. 120 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør < 300 mm
maks. 22 mm for plastrør >= 300 mm og < 600 mm
maks. 32 mm for plastrør >= 600 mm
maks. 32 mm for stålrør
Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype
som egner seg for samtlige rør.
Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille
vanlige filterkriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot
jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene bør ikke være
vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for
omfyllingsmaterialer forøvrig.
Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til
gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort
innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal
gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av
komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm,
og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være
jevnt fordelt i massen.
Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament,
sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale.
Som fiberduk benyttes bruksklasse 3.
c)
Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig
utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet.
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller
organiske jordarter, må utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.
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I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal
påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se
Håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg
bør ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 5 cm og en
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i
grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 25 cm
over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen
under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over
grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for
plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal
lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillattes 300 mm
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og
gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller
skades.
d)
Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt
avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10
promille og +/- 3 promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningstrekk < 5
meter er tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for
betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament
og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor
ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen
skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse
eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår
uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for
plastrør er gitt i prosess 43 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for
grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det
ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen.
e)
Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet.
Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament
skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp
fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang
pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig
komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/
eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand
eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad
for hver 50. meter.
x)
Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive
kummer.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 70 cm over topp
rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap.
7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter
er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for
den delen som er berg og 2:1 for resten.
Enhet: m
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*** Spesiell beskrivelse ***
42.1
a)
Omfatter også grøfteutvidelse for kummer, utvidelser for
forankringer og bend, utvidelser for isolasjon,
tilkytningspunkter stikkledning etc. Ledninger i samme grøft
kan ha forskjellig fall. Håndtering av blokker inntil størrelse
1,0 m³ skal være inkludert i grøfteprisene.Prosessen skal
også inkludere vannulemper.
b)
Omfylling til 0,3m over topp øverste rør. Det benyttes pukk
8-16 mm el. tilsv. til fundament og omfylling.
Minsteavstander mellom rør skal overholdes. Utføres iht.
tegning GH 132.
e)
Under komprimeringen benyttes ikke tyngre utstyr enn 60
kg ved siden av ledningene.
Rørgrøft i løsmasse
x)
42.13
Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft.
Enhet: m
Fiberduk
a)
Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
x)
Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke
med.
Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.17
Gjelder alle typer VA-grøfter dersom massene tilsier dette.
Bruk avtales med byggherren.
m2
3 000
m3
2 900
Fjerning av overskuddsmasser
x)
Mengden måles som prosjektert fast volum.
Enhet: m³.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.19
Omfatter også overskuddsmasser fra VA-grøfter. Opplasting
og transport av løsmasser til tipplass som entreprenøren selv
skaffer. Inkl. opplasting, transport og planering på tipp.
Komplette rørgrøfter
*** Spesiell beskrivelse ***
x)
Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående
grøft. Enhet: m.
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Rørgrøft, teoretisk bunnbredde <= 1,2 m
42.1911 Rørgrøft for VA- ledninger, grøftedybde <= 3,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger, inntil 2 stk. rør
(D <= 315 mm) på 1-2 nivå.
m
369
m
270
m
100
m
193
m
312
m
81
42.1912 Rørgrøft for VA- ledninger, grøftedybde <= 4,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger, inntil 2 stk. rør
(D <= 315 mm) på 1-2 nivå.
42.1913 Rørgrøft for stikkledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for stikkledninger (utlegg til
minimum 1 m ut av vegarealet, skjæringstopp, fyllingsfot),
evt. for tilknytning til eksist. stikkledninger. Plassering /
utførelse avtales med kommunen / grunneier. Grøftedybde
inntil 4 m. Det forutsettes to rør i grøft (VL 32-63, SP 110125). Inkl. evt. markering av endepunkt med plank.
42.1914 Rørgrøft for overvannsledning, D <= 600 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplett grøft for overvannsledning av betong.
Eksisterende 450 mm betongrør ligger delvis i samme grøft,
og skal skiftes ut (riving / fjerning er inkludert i prosess
15.32).
c)
Grøftedybde inntil 4,0 m.
42.1915 Rørgrøft for grunne stikkrenner / drensledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.192
Gjelder komplett grøft for stikkrenner ved avkjørsler,
drensledninger under vegoverbygning, etc. Grøftedybde
inntil 1 m under planum. Grøft for ett rør (inntil ø315).
Rørgrøft, teoretisk bunnbredde <= 1,6 m
42.1921 Rørgrøft for VA- ledninger, grøftedybde <= 3,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger, inntil 3 stk. rør
(D <= 315 mm) på 2-3 nivå.
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42.1922 Rørgrøft for VA- ledninger, grøftedybde <= 4,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.193
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger, inntil 3 stk. rør
(D <= 315 mm) på 2-3 nivå.
m
188
m
36
m
30
m
30
stk
4
Rørgrøft, teoretisk bunnbredde <= 2,5 m
42.1931 Rørgrøft for VA- ledninger / varerør, grøftedybde <= 3,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger og varerør /
vegkryssinger, inntil 3 stk. rør (D <= 400 mm) på 2-3 nivå.
42.1932 Rørgrøft for VA- ledninger / varerør, grøftedybde <= 4,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.194
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger og varerør /
vegkryssinger, inntil 3 stk. rør (D <= 400 mm) på 2-3 nivå.
Rørgrøft, teoretisk bunnbredde <= 4,5 m
42.1941 Rørgrøft for VA- ledninger / varerør, grøftedybde <= 3,0 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette grøfter for VA-ledninger og varerør /
vegkryssinger, 3 stk. rør (D <= 400 mm) på 3 nivå.
Gjelder felles VL-SP-OV-grøft mellom kumgr. 17-18 / 3134.
42.9
Spesielle gravearbeider
42.91
Utkiling i grøft
*** Spesiell beskrivelse ***
42.92
a)
Gjelder utkilinger ved overgang harde - bløte masser i VAgrøft.
b)
Teoretisk bunnbredde grøft <= 1,6 m.
Type masser: Knuste masser
Utføres iht. tegn. GH 132.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Masseutskifting i grøft
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter graving, opplasting, transport og utlegging av myr
og andre ubrukbare masser fra grøft til fyllplass skaffet av
entreprenør. Prosessen omfatter også tilbakefylling til
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prosjektert bunnivå grøft, inklusive levering av masser.
42.93
b)
Teor. bunnbredde inntil 1,6 m, dybde utskifting 0,5m. Det
benyttes knuste masser, pukk, kult.
x)
Mengden måles som prosjektert løpemeter grøft. Enhet: m.
m
200
Kryssing og langsføring
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle ekstra arbeider i forbindelse med kryssinger og
langsføringer der eksisterende ledninger / kabler ligger
innenfor teoretisk grøftesnitt. Eksisterende grøfter/anlegg
skal reetableres til opprinnelig stand, dersom ikke annet er
oppgitt. Evt. fjerning og tersing av ledninger som ikke er i
bruk skal være inkludert (utføres etter avtale med
byggherren). Alle langsføringer skal avklares med aktuell
etat.
c)
Graving og andre arbeider må skje med forsiktighet så
eksisterende grøfter / anlegg ikke blir skadet.
x)
Mengden angis som løpemeter grøft der eksisterende
ledning(er) / anlegg ligger innenfor teoretisk grøftesnitt.
Enhet: m.
42.931
Kryssing / langsføring under VA- ledninger D <= 300 mm
m
80
42.932
Kryssing / langsføring under VA- ledninger D <= 600 mm
m
130
42.934
Kryssing / langsføring kabler
m
70
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
42.935
Omfatter også kryssing/langsføring under eksist. kabler/
kabelgrupper (el høyspent/lavspent, tele, fiber, kabel-TV
osv).
Kryssing av bekk
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle tilleggsarbeider for ulemper ved graving /
gjenfylling ved kryssing med VA-ledninger under bekk ved
ca. pr. 300.
Inkl. evt. etablering av midlertidig vannveg rundt
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anleggstedet, og reetablering av bekkeløp / fundament for
ny stikkrenne. Utføres i hht. tegn. GH132.
x)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
RS
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RØRLEDNINGER
a)
Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger,
overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger. Alle
arbeider og leveranser i forbindelse med graving, fundament, eventuelle
filtermasser, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering
og utførelse av kummer er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og
arbeider i forbindelse med stikkrenner/kulverter er medtatt i prosess 45.
b)
Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av
belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan
eller den spesielle beskrivelsen.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer.
Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal
tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene.
DRENSLEDNINGER OG LEDNINGER UTEN SPESIELLE
TETTHETSKRAV:
Til drensledninger eller kombinerte drens- og overvannsledninger av
betong skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121.
Til drensledninger eller kombinerte drens- og overvannsledninger av plast
kan det benyttes rør ifølge oversikt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 423.2.
Ved bruk av drensmatter (komposittdren) som kun skal ha drenerende
funksjon skal type, størrelse etc. gis i den spesielle beskrivelsen.
OVERVANNSLEDNINGER, SPILLVANNSLEDNINGER OG
VANNLEDNINGER MED TETTHETSKRAV:
Til overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger av betong
der det stilles tetthetskrav skal det benyttes T-merkede rør som
tilfredsstiller NS3121.
Til T-merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres
sammen med rørene.
Til overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger av plast der
det stilles tetthetskrav skal det benyttes rør ifølge oversikt i Håndbok 018
Vegbygging, pkt 432.3.
c)
Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er
avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig
før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader
forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har
jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til
at røret kan monteres uten avvinkling. Det må ikke graves ut mer enn
strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i
grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet
på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger.
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 68 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes
avlastningsplate.
d)
Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved
ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3
promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningsstrekk < 5 meter er tillatt
avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks.
17 mm/m. I tillegg må det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens
anbefaling ikke overskrides.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i Håndbok 018 Vegbygging,
figur 435.2.
e)
Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og
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plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan
være tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rør med
diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykkprøving. Kontroll
av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at
rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/
eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt 434.
x)
Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt
innvendig diameter, målt gjennom kummer.
Enhet: m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også inntrekking i varerør, alle nødvendige deler
som bend, løpemuffer, dobbeltmuffer,
dimensjonsoverganger, grenrør, endekapper etc., dersom
ikke annet er oppgitt.
Omfatter også midlertidig blinding, tersing av rør,
nødvendig skjøting og kapping av rør.
b)
Alle rør skal være NS-merket og plastrør skal ha
sertifiseringsmerke for tredjeparts kontroll, Nordic Poly
Mark eller tilsv. Byggherren skal godkjenne alt materiell.
Spillvannsledninger skal være iht. NS-EN 1401 med
rødbrun farge, ringstivhet SN8, og merket med snøkrystall
og bruksområde U eller UD.
PVC-trykkledninger skal være iht. NS-EN 1452, SDR 21,
trykklasse PN10 ved designfaktor C=2,5 og med gråblå
farge for vannledning, og rødbrun farge for spillvann
(pumpeledning), dersom ikke annet er angitt.
PE-ledninger skal være produsert iht.NS-EN 12 201.
Trykkledninger skal være av materiale PE100 SDR 11,
tilsvarende trykklasse PN12,5 ved designfaktor C=1,6 for
dimensjoner >= 110 mm, dersom ikke annet er angitt.
Stikkledninger for vann skal være av materiale PE80 eller
PE100, SDR 11, min. trykklasse PN10 ved designfaktor C=
1,6.
Overvannsrør av plast (PP-DV) skal være iht. NS-EN 13476
med svart farge, ringstivhet SN8, og bruksområde U eller
UD.
Drensrør av plast (PP-DV) skal være iht. NS 2962 med svart
farge, ringstivhet SN8, merket med snøkrystall og
brukskodeområde "overvann". Drensrør skal være slisset i
øvre halvdel.
Betongledninger skal være produsert iht. NS 3121.
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Kontroll av rør- og rørmateriell
(Se også pr. 11.9)
Mottakskontroll
Utførende entreprenør skal bekrefte mottak av rørleveransen
skriftlig til leverandør. Utførende har det fulle ansvar for
rørenes håndtering og tilstand.









Følgende skal som minimum kontrolleres ved mottak av rør
og deler (inkl. armatur):
Visuell kontroll av utvendig og innvendig overflate/belegg
for sprekker, sår, riss eller andre skader. Alle rør
kontrolleres nøye.
Korrekt antall og dimensjon på rør og deler
Tette kapsler/lokk i begge ender av rør
Kontroll av muffe og spissende for bulker og evt. stukning
samt avfasing på spissende.
Korrekt type og mengde glidemiddel for montering
Korrekt type og antall pakninger
Korrekt merking og fargekode på rør og deler
Kontroll av PVC mot evt. solbleking.
For prefabrikkerte elementer eller kummer, kontroller med
leverandør om løfteanker er dimensjonert for evt. tilleggslast
fra montert armatur
Rør med ubetydelige skader kan benyttes etter utbedring av
skader, dersom rørets styrke- og tetthetsegenskaper ikke er
forringet. Rør med større skader returneres eller kasseres.
I tillegg til entreprenørens mottakskontroll vil byggherren
kunne forlange å være tilstede ved mottak av materiell og
foreta stikkprøver. Byggherren skal i så fall varsles min. 1
dag i forveien slik at han har muligheten til å være tilstede
ved leveranser. Toleranser for materiell skal være innenfor
aktuelle NS-EN standarder.
Montering av rørledninger
Arbeidene med legging av rør samt kumarbeider skal utføres
av person med ADK-1 sertifikat som arbeidsleder (bas eller
formann i grøftelaget). Dette omfatter grunnarbeider,
fundamentering og omfylling av rør, montering og
fundamentering av rørdeler, samt montering av kummer,
inkl. stikkledninger. Det kreves at person med disse
kvalifikasjonene skal være tilstede på arbeidsstedet når slike
arbeider pågår.
Entreprenøren skal varsle byggherren for felles oppmåling
av grøftedybder og fjellhøyder etc. i grøft etter
graving/sprengning.
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For å hindre inntrenging av jord og grus i rørene under
anleggsarbeidet skal ledningene lukkes med ters e.l. for hver
delstrekning som fullføres.
På PVC spillvannsledninger skal det benyttes langbend på
hovedledninger. På stikkledninger tillates bruk av kortbend.
Sveising av PE-rør
Opplegget for sveising og håndtering av PE-rørene skal
legges fram for byggherren til godkjenning.
Sveising av rør skal utføres iht. NS 416 del 1 / 2
(speilsveising og elektromuffe-sveising).
Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten og ha K1
sertifikat for rørsveising. Sveisemaskiner skal være kalibrert
og sertifisert i løpet av de siste 12 mnd. iht. reglene i
DS/INF 70.
Prosedyrer for klargjøring og sveising skal være godkjent av
rørprodusenten.
Sveising skal foregå i telt. Ved utetemp. lavere enn -5 gr. C
skal teltet oppvarmes.
Tilkobling til eksisterende ledninger
Det forutsettes at alle avstengninger / tilkoblinger skal
utføres så raskt som mulig og at tidspunkt og varighet skal
avtales på forhånd med byggherren og driftsavdelingen i
kommunen.
Ved vannavslag skal berørte abonnenter varsles i god tid i
forveien. Kommunen vil besørge varsling av berørte
abonnenter.
d)
Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/- 1
promille ved fall < 5 promille. Se forøvrig generell
beskrivelse for fall > 5 promille.
Maks tillatt rørdeformasjon for plastrør: normale krav
gjelder (kfr. 018).
e)
43.1
Tillatt avvinkling i muffeskjøter for rør er inntil 70% av
leverandørens anvisninger. Forøvrig henvises til
rørprodusentens spesifikasjoner.
Drensledning
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43.12
Innvendig diameter > 120 mm
43.121
DV-rør m/slisser, Dy= 160 mm
43.2
Overvannsledning
43.21
Innvendig diameter 150 mm
43.211
DV-rør, Dy= 160 mm
43.22
Innvendig diameter 200 mm
43.221
DV-rør, Dy= 200 mm
43.222
Tilknytning av overvannsledning
Enhet Mengde Enh.pris
m
312
m
40
m
202
stk
4
m
40
m
266
stk
2
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter tilknytninger til eksist. overvannsledninger (160200 mm PVC / DV), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør,
tilpasning av nytt rør, levering og montering av nødv. deler
og overgang til eksist. overvannsledning.
x)
Avregnes etter antall tilknytninger. Enhet: stk.
43.23
Innvendig diameter 250 mm
43.231
DV-rør, Dy= 250 mm
43.24
Innvendig diameter 300 mm
43.241
DV-rør, Dy= 315 mm
43.26
Innvendig diameter 500 mm
43.261
Tilknytning av overvannsledning
*** Spesiell beskrivelse ***
43.27
a)
Omfatter også tilknytninger til eksist. overvannsledning
(300-450 mm betong), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør,
tilpasning av nytt rør, levering og montering av nødv. deler
og overgang til eksist. overvannsledning (flex-seal el.
tilsv.). Inkludert inntil en rørlengde (6 m) med DV-rør Dy=
500 mm (evt. 400 mm), med alle nødv. deler / overganger.
x)
Avregnes etter antall tilknytninger. Enhet: stk.
Innvendig diameter 600 mm
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Betongrør, Di= 600 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
43.29
Armerte rør. Overdekning inntil 4,0m.
m
193
Krympemuffer
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også levering og montering av krympemuffe eller
tilsvarende for å sikre at muffeskjøter ikke glir fra hverandre
i varerør / vegkryssinger.
c)
Lengde på hver krympemuffe bør være ca. 50-60 cm,
monteres med forsiktighet slik at røret ikke skades (ikke for
høy temperatur).
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
43.291
Krympemuffe for 250 DV
stk
2
43.292
Krympemuffe for 315 DV
stk
4
43.3
Spillvannsledning (avløp)
43.31
Innvendig diameter 150 mm
43.311
Spillvann pumpeledning, D=110 mm PE SDR 11
m
34
*** Spesiell beskrivelse ***
43.312
a)
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som skjøter, bend etc.
inkl. skjøting (speilsveising eller el-muffer).
b)
Spillvannsledning skal ha rød-brun stripe.
Overgang fra 110 PE til 160 PVC (selvfall)
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også strekkfast overgang fra 110 PE pumpeledning
(i varerør) til 160 PVC selvfall (ved kum S8). Kan f.eks.
løses ved at PE-røret med en påsveist krage støpes inn i en
betong-kloss.
x)
Kostnad angis som rund sum.
RS
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Stikkledning, D=110 mm PVC SN8
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
43.314
Omfatter også tilknytning til hovedledning med grenrør /
tilknytning i kum. Antar ca. 7 stk. grenrør.
m
60
m
40
m
400
m
197
stk
7
stk
2
Stikkledning, D=125 mm PVC SN8
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
Omfatter også tilknytning til hovedledning med grenrør /
tilknytning i kum. Antar ca. 2 stk. grenrør.
43.315
Spillvann, D=160 mm PVC SN8
43.32
Innvendig diameter 200 mm
43.321
Spillvann, D=200 mm PVC SN8
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
43.322
Omfatter også overløpsledning (O1-O2).
Tilknytning av spillvannsledning
*** Spesiell beskrivelse ***
43.39
a)
Omfatter også tilknytninger til eksist. spillvannsledninger
(160-200 mm PVC), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør,
tilpasning av nytt rør, levering og montering av nødv. deler
og overgang til eksist. spillvannsledning.
x)
Avregnes etter antall tilknytninger.
Krympemuffer
*** Spesiell beskrivelse ***
43.391
a)
Omfatter også levering og montering av krympemuffe eller
tilsvarende for å sikre at muffeskjøter ikke glir fra hverandre
i varerør / vegkryssinger.
c)
Lengde på hver krympemuffe bør være ca. 50-60 cm,
monteres med forsiktighet slik at røret ikke skades (ikke for
høy temperatur).
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Krympemuffe for 160 PVC
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Beskrivelse
43.392
Krympemuffe for 200 PVC
43.4
Vannledning
43.41
Innvendig diameter < 64 mm
43.411
Stikkledning, Dy=32 mm, PE80 (evt. PE100) SDR 11
Enhet Mengde Enh.pris
stk
7
m
40
m
60
stk
8
stk
8
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
43.412
Vannledning skal ha blå stripe.
Stikkledning, Dy=63 mm, PE80 (evt. PE100) SDR 11
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
43.413
Vannledning skal ha blå stripe.
Tilknytning med anboring
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også tilknytning av stikkledning PE 32 mm til 225
mm PVC vannledning.
Inkl. anboringsmuffe / dobbeltmuffe / spissende-muffe med
Hawle zak, Esco lock stuss eller tilsvarende og bakkekran
(type zak eller tilsvarende) med nødv. overganger og
stikkfittings for 32 PE, teleskopisk spindelforlenger med
varerør, samt gategutt m/lokk og flytende ramme, diameter
ca 400 mm. Utføres iht. tegn. GH 131.
x)
43.414
Mengde angis som antall. Enhet : Stk
Tilknytning av stikkledning
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også tilknytninger til eksist. vannledning
(stikkledning), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør,
tilpasning av nytt rør, levering og montering av nødv. deler
og overgang til eksist. vannledning (privat stikkledning).
Utføres som komplett strekkfast forbindelse, samt
korrosjonssikker kobling. Materiale eks. ledning kan være
galv. stål eller PE, antatt dimensjon ca. 25-63 mm.
c)
Tidspunkt for omkoblinger / vannavslag skal avtales med
kommunen / grunneier. Ferdig utført tilkobling skal
dokumenteres med bilde.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
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43.415
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Stikkledning med varmekabel
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også presisolert stikkledning D=32/60 med
varmekabel, forberedt for videreføring. Type Isoterm eller
tilsv.
b)
Inkl. ohmsk varmekabel med drift og tinefunksjon. Effekt 818 W/m rør. Anleggslengde totalt inntil 150 m.
x)
Avregnes som antall ledningsstrekk for stikkledninger, og i
tillegg til prosess for vannledning ovenfor. Det antas 25 m
anleggslengde pr. strekk.
Utføres etter avtale med byggherren.
43.42
Innvendig diameter 64 - 200 mm
43.421
Vannledning, D=110 mm, PVC SDR 21, PN10
stk
8
m
6
m
60
stk
1
stk
2
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
43.422
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som bend,
løpemuffer, dobbeltmuffer, overganger, endekapper etc.
Vannledning, D=160 mm, PVC SDR 21, PN10
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
43.423
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som løpemuffer,
dobbeltmuffer, overganger, endekapper etc. Bend er skilt ut i
en egen prosess.
Strekkfast overgang fra 160 PVC til 160 PE
*** Spesiell beskrivelse ***
43.424
a)
Omfatter også levering og montering av komplett strekkfast
overgang fra 160 PVC til 160 PE vannledning, iht. tegn. GH
131. Benyttes i forbindelse med overgang til / fra varerør i
grøft ved vegkryssinger.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Muffebend for 160 PVC, 11-45 grader
*** Spesiell beskrivelse ***
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
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43.425
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Vannledning, D=160 mm, PE SDR 11, PN12,5
*** Spesiell beskrivelse ***
43.426
a)
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som skjøter, bend etc.
inkl. skjøting (speilsveising eller el-muffer).
b)
Vannledning skal ha blå stripe.
m
23
m
6
stk
2
stk
4
Vannledning, D=150 mm, duktilt støpejern, klasse C64
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
43.427
Omfatter også duktilt støpejern klasse C64 eller evt. K9 iht.
NS-EN 545 (godstykkelse min. 4,0 mm), med Tyton sit
plus- skjøt (strekkfast) med tetningsring eller tilsvarende.
Innvendig sementmørtelforing av type høyovn slaggsement.
Utvendig: alusinkbelegg midlere min. 400 g/m² med
utvendig belegg av blå epoksy midlere min. 100 my. Inkl.
nødvendige deler som løpemuffer, dobbeltmuffer etc. Bend
er skilt ut i en egen prosess.
Strekkfast muffebend, DN150 stj
*** Spesiell beskrivelse ***
43.428
a)
Omfatter også type Hawle Baio el. tilsv., med strekkfaste
pakninger / sikringer for 150 mm duktilt støpejern.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Tilknytning av vannledning, DN100-125-150
*** Spesiell beskrivelse ***
43.43
a)
Omfatter også tilknytninger til eksist. vannledninger (100125-150 mm), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør,
tilpasning av nytt rør, levering og montering av nødv. deler
og overgang til eksist. vannledning. På støpejernsrør utføres
tilkobling som komplett strekkfast forbindelse type Waga
multijoint, Ultragrip eller tilsv., korrosjonssikker kobling.
Materiale eks. ledning kan være støpejern eller PVC.
c)
Tidspunkt for omkoblinger / vannavslag skal avtales med
byggherren og kommunen.
x)
Avregnes etter antall tilknytninger.
Innvendig diameter 201 - 400 mm
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43.431
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Vannledning, D=225 mm, PVC SDR 21, PN10
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
43.432
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som løpemuffer,
dobbeltmuffer, overganger, endekapper etc. Bend er skilt ut i
en egen prosess.
m
555
stk
2
stk
8
m
88
stk
2
Strekkfast overgang fra 225 PVC til 225 PE
*** Spesiell beskrivelse ***
43.433
a)
Omfatter også levering og montering av komplett strekkfast
overgang fra 225 PVC til 225 PE vannledning, iht. tegn. GH
131. Benyttes i forbindelse med overgang til / fra varerør i
grøft ved vegkryssinger.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Muffebend for 225 PVC, 11-45 grader
*** Spesiell beskrivelse ***
x)
43.434
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
Vannledning, D=225 mm, PE SDR 11, PN12,5
*** Spesiell beskrivelse ***
43.435
a)
Omfatter også rette rør, og nødv. deler som skjøter, bend etc.
inkl. skjøting (speilsveising eller el-muffer).
b)
Vannledning skal ha blå stripe.
Tilknytning av vannledning, DN200
*** Spesiell beskrivelse ***
43.45
a)
Omfatter også tilknytninger til eksist. vannledninger (225
mm PVC), inkl. kapping / fjerning av eksist. rør, tilpasning
av nytt rør, levering og montering av nødv. deler og
overgang til eksist. vannledning.
c)
Tidspunkt for omkoblinger/vannavslag skal avtales med
byggherren og kommunen.
x)
Avregnes etter antall tilknytninger. Enhet stk.
Isolasjon
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43.451
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Isolasjonsplater i grøft
*** Spesiell beskrivelse ***
43.452
a)
Omfatter også levering, kapping, tilpassing og legging av
isolasjonsplaster i grøft.
b)
Ekstrudert polystyren, ozonvennlig type, korttidstrykkfashet
min. 400 kPa., tykkelse 100 mm (2 x 50 mm)
c)
Isolasjonsbredde min. 1,2 m. Utføres iht. tegning GH 132.
x)
Mengden avregnes som isolert areal. Enhet m .
2
m2
600
stk
8
Isolasjon av kummer
*** Spesiell beskrivelse ***
43.48
a)
Omfatter også levering, kapping og tilpasning av isolasjon
rundt kumvegger for alle vannkummer, og evt. andre
kummer etter avtale.
b)
Ekstrudert polystyren, ozonvennlig type, korttidstrykkfashet
min. 400 kPa., tykkelse 100 mm (2 x 50 mm)
c)
Legges min. 1,5 m ut fra kumvegg. Det antas ca 20 m pr.
kum.
x)
Mengden avregnes som antall kummer. Enhet stk.
2
Forankring av ledning
x)
Mengden måles som prosjektert antall forankringer.
Enhet: stk
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Utførelse kfr. tegn GH 132. Inkluderer evtentuell forankring
forbi/over avløpsrør.
x)
Mengde angis som stk. Enhet : Stk
43.481
Vannledning DN100-150, trykkl. PN10, bend 30-45 gr.
stk
2
43.482
Vannledning DN100-150, trykkl. PN10, bend 60-90 gr. og
endeavstemplinger
stk
1
43.483
Vannledning DN200, trykkl. PN10, bend 11-22 gr.
stk
5
43.484
Vannledning DN200, trykkl. PN10, bend 30-45 gr.
stk
3
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Beskrivelse
43.91
Varerør for vegkryssinger ved graving
43.911
Betongrør, D=200 mm
Enhet Mengde Enh.pris
*** Spesiell beskrivelse ***
43.912
b)
Medierør av betong Ø110 mm.
c)
Overdekning inntil 4,0m.
x)
Mengde enhet meter.
m
18
m
36
m
112
m
30
stk
2
Betongrør, D=250 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
43.913
b)
Medierør av betong Ø160 mm.
c)
Overdekning inntil 4,0m.
Betongrør, D=300 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
43.914
b)
Medierør av betong Ø200-225 mm.
c)
Overdekning inntil 4,0m.
Betongrør, D=400 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
43.92
b)
Medierør av betong Ø250-315 mm.
c)
Overdekning inntil 4,0m.
Tetting ved overgang til varerør
*** Spesiell beskrivelse ***
43.921
a)
Omfatter tetting av åpning mellom varerør og medierør.
b)
Gummipakning med strammebånd, type Batek flex-seal eller
tilsvarende.
x)
Avregnes etter antall overganger/gummipakninger. Enhet:
stk
Varerør D=200
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Medierør D=110 mm.
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43.922
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Varerør D=250
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
43.923
Medierør D=160 mm.
stk
4
stk
14
stk
4
Varerør D=300
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
43.924
Medierør D=200-225 mm.
Varerør D=400
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
43.93
Medierør D=250-315 mm.
Prøving, kontroll og klargjøring av ledningsanlegg
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også trykkprøving av trykkledninger,
tetthetsprøving, innvendig inspeksjon og
deformasjonskontroll av selvfallsledninger, utspyling og
desinfisering av ledninger samt kumanvisere.
c)
Ved all prøving og kontroll skal byggherren varsles i god tid
på forhånd (minst to dager).
Vannledning/pumpeledning trykkprøves med vann etter NSEN 805 og NKF/Norvars Miljøblad nr. UT 25 / 1997.
Ledningene kan evt. trykkprøves i flere etapper og skal
utføres for hver delstrekning som avsluttes.
Nødvendige provisoriske forankringer og arrangementer
skal inkluderes i prisene for trykkprøving. Provisoriene skal
fjernes etter at trykkprøving er utført.
Spillvannsledninger og evt. overvannsledninger av plast skal
tetthetsprøves med luft etter NS-EN 1610, prøvemetode LC.
Entreprenøren kan i tillegg utføre prøving etter hvert som
rørleggerarbeidene utføres. Denne tetthetsprøving betraktes
som en anleggskontroll og er byggherren uvedkommende.
All trykkprøving og tetthetsprøving utføres av
entreprenøren. Endelig prøving utføres så nær overtagelsen
som mulig og når grøftene er ferdig gjenfylt.
Det skal utføres TV-inspeksjon av spillvanns- og evt.
overvannsledninger. Video (DVD) og rapport skal
overleveres byggherren.
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Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Oppfylles ikke normene for prøvingene skal entreprenøren
foreta og bekoste nødvendige utbedringer av anlegget.
Deformasjonskontroll
Deformasjonskontroll av plastrør besørges utført av entreprenøren, normalt som en del av TV-inspeksjonen.
Alternativt kan dette utføres ved gjennomtrekking av en tolk
med utvendig diameter som tilsvarer maksimal tillatt
deformasjon.
Deformasjonskontrollen utføres når gjenfyllingen er fullført.
Alt nødvendig utstyr for deformasjonskontroll holdes av
entreprenøren.
Oppfylles ikke kravene for deformasjon, skal entreprenøren
foreta og bekoste nødvendige utbedringer av anlegget
(normale krav: inntil 5 % relativ deformasjon, hb. 018).
Spyling og rengjøring av ledninger
Alle ledninger skal rengjøres før sluttkontroll og
overlevering.
Trykkledninger rengjøres med renseplugg og
selvfallsledninger rengjøres ved høytrykksspyling.
Ved rengjøring med renseplugg foretar entreprenøren
nødvendig demontering og remontering av rørdeler for
innføring og uttak av renseplugg.
Som drivmiddel for renseplugg benyttes rent vann ved
tilkobling til vannledningsnettet eller ved bruk av vann fra
egen tank eller pumper, mobil eller installerte.
Entreprenøren foretar nødvendige tilkoblinger.
Slamvann fra rengjøring føres til overvannsledning /
overvannsgrøft.
Desinfeksjon av vannledninger
Vannledninger kan evt. desinfiseres i flere etapper og skal
utføres for hver delstrekning som avsluttes.
Desinfeksjon utføres iht. NKF/Norvars VA-miljøblad nr. 39
/ 1999 og veiledning C2, ''Rengjøring av
drikkevannsledninger og basseng. Spyling og desinfeksjon'',
utgitt av Statens Institutt for Folkehelse.
Desinfeksjonen forutsettes utført med Na-hypokloritt eller
Ca-hypokloritt i pulver eller tablettform.
Entreprenøren holder alt nødvendig utstyr inkl. nødvendig
opplegg for tilførsel av vann, og utfører alle arbeidene med
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Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
desinfeksjonen.
Etter klorfjerning tas det ut 2 stk vannprøver for analyse
mhp. bakterier. Dette skal være inkludert i posten.
Kumanvisere
Entreprenøren skal stå for levering og montering av
kumanviserstolper. Plassering av stolpene avtales med
kommunen. Anviserstolpene skal stikke min. 1,6 m over
bakken etter montering.
Kommunen leverer og monterer anviserskilt selv.
x)
43.931
Kostnad angis som rund sum (der ikke annet er angitt).
Tetthetsprøving av spillvannsledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder spillvannsledninger av plast for hele anlegget.
Plastkummer m/stigerør prøves samtidig med ledningene.
Omfatter også alle nødv. arbeider med prøveopplegg og
inndeling i prøvestrekninger samt rapporter.
c)
43.932
Prøving med luft iht. NS-EN 1610, metode LC.
RS
Tetthetsprøving av overvannsledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder overvannsledninger av plast for hele anlegget.
Plastkummer m/stigerør prøves samtidig med ledningene.
Omfatter også alle nødv. arbeider med prøveopplegg og
inndeling i prøvestrekninger samt rapporter.
Utføres etter avtale med byggherren.
c)
43.933
Prøving med luft iht. NS-EN 1610, metode LC.
RS
Trykkprøving av trykkledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder PE og PVC vannledninger. Inkl. alle nødv. arbeider
med prøveopplegg og inndeling i prøvestrekninger samt
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rapporter. Det antas totalt 4 delstrekninger /
prøvestrekninger (kfr. eget notat vedr. kommunal VA).
Entreprenøren holder utstyr og mannskap.
c)
43.934
Prøving iht. NS-EN 805 / VA-miljøblad.
RS
TV-inspeksjon og deformasjonskontroll av
spillvannsledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder hovedledninger spillvann for hele anlegget.
Deformasjonskontroll av alle plastledninger.
Resultatene skal dokumenteres med rapport og video.
43.935
RS
TV-inspeksjon og deformasjonskontroll av
overvannsledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder hovedledninger overvann for hele anlegget.
Deformasjonskontroll av alle plastledninger.
Resultatene skal dokumenteres med rapport og video.
Utføres etter avtale med byggherren.
43.936
RS
Spyling og desinfisering av vannledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder rengjøring med renseplugg og utspyling av alle
vannledninger, inkl. bortleding av utspylt vann.
Omfatter også desinfisering med hypokloritt.
Omfatter også 2 stk vannprøver pr. delstrekk med analyse
mhp. bakterier. Det antas totalt 4 delstrekninger /
prøvestrekninger (kfr. eget notat vedr. kommunal VA).
Omfatter også evt. deklorering og fjerning av vann.
43.937
RS
Spyling av selvfallsledninger
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder spyling av alle spillvanns- og overvannsledninger,
inkl. selvfallsledninger og pumpeledning.
Omfatter også bortleding av utspylt vann.
RS
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43.938
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Kumanvisere
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også levering, nedgraving og fundamentering av
kumanviserstolper.
Omfatter også nødvendig koordinering med kommunen.
b)
Som stolper antas galv. stålrør med utv. diameter 50-60 mm,
med plastplugg / endelokk.
Stolpelengde ca 2,5 m.
x)
Mengden måles som montert antall stolper. Enhet: stk.
stk
20
Akkumulert Hovedprosess 4 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-48
2012-01-26
Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR
Prosess
44
44.1
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
KABLER OG LEDNINGER
a)
Omfatter alle arbeider med anlegg av kabler. Utførelse og kontroll av
arbeidene skal være som angitt i planene eller i den spesielle beskrivelsen.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Kabelgrøfter
a)
Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør,
rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag,
komprimering og gjenfylling. Videre omfatter prosessen borttransport,
tipping og utlegging av overskuddsmasser.
b)
For trekkerør gjelder:
Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med
lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering.
Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil
16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte
materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering.
Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal
ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av
røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm.
Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse.
For kabler gjelder: Det benyttes 10 cm sand under, ved siden av og over
kabler.
c)
De øverste 50 mm av fundamentet bør løsgjøres før legging av rør. For
sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største
masse for komprimeringsutstyr bør være 60 kg.
Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra
topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i
overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg
(FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, bør overdekning
være minst 1,0 m.
x)
Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet:
m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også grøfter for belysningsanlegg, grøfter for
omlegging av telekabel, fiberkabel, høyspentkabel og
lavspentkabel, og grøfter for trekkerør ved kryssing av veg.
Bredden på grøft i ledningssonen er inntil 1 m.
For overskuddsmasser finner entreprenør egnet fyllplass.
44.2
m
1 000
Kabler
a)
Omfatter levering og legging av kabler inklusive, dekkheller, skillestein,
jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1.
b)
Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og
kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand.
c)
Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte
forskrift.
Papirisolerte kabler må ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn -5
°C uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5
°C må nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at
kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er
gjennomvarm.
Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved
temperatur på ned til -20 °C dersom de blir behandlet med forsiktighet og
ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene må ikke utsettes for bøyning
utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius.
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Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og
eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av
godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der
det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt
25 mm². I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt
50 mm².
Det skal legges skillestein, sementstein mellom:
- alle høyspente kabler
- høyspente og andre kabler
- energiverkets kabler og andre kabler
- televerkets kabler og andre kabler
Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen
komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i
vegen for øvrig, uten å skade kablene.
x)
44.22
Mengden måles som prosjektert lengde.
Enhet: m.
Lavspentkabler
*** Spesiell beskrivelse ***
44.221
a)
Omfatter også avisolering, påtrekking av ev. strømpe,
kablesko, merking, tilkobling etc. skal inkluderes.
c)
Kablene skal trekkes inn i fundamenter, til koblingstykke og
til fordelingen. Viktig at det settes av nok kabel ved
fundamenter.
Lavspentkabler - PFSP 4x25 Al
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
b)
44.222
Omfatter også kabel i grøft mellom mastene og til
fordelingsskap.
2
Kabel PFSP 4x25mm Al
m
800
m
300
Lavspentkabler - PFXP 2x2,5 Cu
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
b)
44.223
Omfatter også ledning i mast, mellom koblingstykke og
armatur.
2
PFXP 2x2,5mm Cu
Lavspentkabler - Kobberline KHF 25
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også jordtråd til alle nye belysningspunkter
b)
2
Blank kobbertråd type KHF 25 mm
c)
Kabelen legges direkte i grøft sammen med rørtrase, samt
opp i hvert fundament/mast frem til fremtidig
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jordtilkoblings-stykke mast. I fordelingsskap skal kabelen
påtrekkes gul-grønn strømpe og tilkobles jordskinne.
Kabelen skal skjøtes med C-press, samt forgrenes via Cpress opp i hver mast. Eventuelt legges i sløyfe opp i
fundament. I hver trekkekum legges jordingskabelen i en
sløyfe.
44.3
m
800
m
1 250
m
1 250
Trekkerør
a)
Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige
muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes.
Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/
slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess
44.4.
b)
I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes
halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i
NS 2967. Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS
2968.
c)
Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden
av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og
frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett
konstruksjon.
Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra
ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående
gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes,
men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal
omfylles med min. 100 mm på alle sider.
x)
Mengden måles som prosjektert lengde.
Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
44.31
Alle trekkerør må ha trekkesnor av 6 mm nylontau og alle
rør må blendes med endelokk for ikke å få løsmasser i
rørene.
Trekkerør Ø 40 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
44.32
Ø40 mm
Trekkerør Ø 110 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
44.33
Ø100 mm
Tolking av trekkerør
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter tolking av alle trekkerør, inkl rørkryss.
c)
Som tolk benyttes kule med min 94 mm i diameter for 110
mm trekkerør. Tolkningen skal skje ved at man drar tolken
igjennom rørene med håndkraft. Det skal alltid foreligge 6
mm trekketråd i nylon i trekkerørene. Denne brukes ved
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tolking og bak kulen festes en ny nytt tau av samme type,
slik at det legges igjen tilsvarende trekketråd som før
tolkningen.
44.4
e)
Etter at traseen er tolket, dokumenteres dette og leveres
byggherre. Eventuelle merknader for oppgraving, utbedring
av deformasjon og skjøting må fremgå.
x)
Mengden angis som rundsum. Enhet: RS
RS
Kabelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer
a)
Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte
trekkerør og trekkekummer, plasstøpte eller prefabrikerte, og inkluderer
alle materialer til støping av armert såle og legging av prefabrikerte
elementer. Trekkerør se prosess 44.3.
b)
Betongkvalitet minimum B20.
c)
Betongsåle for prefabrikerte elementer skal ha en tykkelse på minimum
100 mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m². I
bunn og topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm kamstål
c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i
posisjon under støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere.
x)
Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom
trekkekummene. Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder trekkekummer til belysningsanlegg og i forbindelse
med vegkryssinger av andre elektriske anlegg.
c)
Trekkekummer for belysningsanlegg dimesjoneres og
plasseres iht. håndbok 264.
x)
Mengden måles i antall trekkekummer. Enhet: stk.
stk
7
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STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG
UTLØPSKONSTRUKSJONER
a)
Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk,
nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og transport
inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen.
Videre omfatter prosessen levering og legging av fiberduk langs
grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering av fundament og
omfyllingsmasser, levering og legging av rør og gjenfylling og
komprimering av masser over ledningssonen samt levering og utførelse
av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødvendig
sikring av byggegropene være inkludert.
x)
Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m
Graving, sprengning mm.
a)
Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk,
nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting og transport
inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen,
levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging
og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og
komprimering av masser over ledningssonen. I enhetsprisene skal også
nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Levering og legging
av rør er medtatt i prosess 45.2.
b)
Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over
topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende
massetyper er egnet:
Fundamentmasse, velgradert:
maks. 32 mm for betongrør < 400 mm
maks. 53 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm
maks. 22 mm for plastrør > 300 mm
maks. 32 mm for stålrør
Fundamentmasse, ensgradert:
maks. 22 mm for betongrør < 400 mm
maks. 32 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm
maks. 22 mm for plastrør > 300 mm
maks. 22 mm for stålrør
Sidefylling/beskyttelseslag:
maks. 63 mm for betongrør < 400 mm
maks. 120 mm for betongrør >= 400 mm
maks. 16 mm for plastrør < 300 mm
maks. 22 mm for plastrør >= 300 mm og < 600 mm
maks. 32 mm for plastrør >= 600 mm
maks. 32 mm for stålrør
Som fiberduk benyttes bruksklasse 3.
c)
Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets
forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig
utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet.
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de
omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller
organiske jordarter, må utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres.
I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal
påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av
ledningsfundament.
Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se
Håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg
bør ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde på 5 cm og en
bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet.
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Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i
grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 25 cm
over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen
under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over
grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for
plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal
lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillattes 300 mm
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og
gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller
skades.
d)
Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt
avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10
promille og +/- 3 promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningstrekk < 5
meter er tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for
betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og
97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor
ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen
skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse
eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår
uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for
plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for
grøfter innenfor vegkroppen.
e)
Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av
fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet.
Kontroll dokumenteres.
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament
skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp
fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang
pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt.
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig
komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/
eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand
eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad
for hver stikkrenne og minimum for hver 50. meter.
x)
Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft.
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i
fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 70 cm over topp
rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng.
Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode -1, Innledning
kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter
er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for
den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
Utføres iht. tegn. GH 132 og GH 133.
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Rørgrøft for stikkrenner i løsmasser, grøftedybde <= 3,0 m,
teoretisk bunnbredde <= 1,2 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
45.102
Gjelder grøft for stikkrenner med 1 stk. rør D=600 mm
betong.
m
20
m
24
Rørgrøft for stikkrenner i løsmasser, grøftedybde <= 3,0 m,
teoretisk bunnbredde <= 5 m
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
45.2
Gjelder grøft for stikkrenner med 2 stk. rør D=1200 mm
betong.
Stikkrenner/kulverter, rør
a)
Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og
leveranser i forbindelse med graving, fundament, omfylling og gjenfylling
er medtatt under prosess 45.1.
b)
Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til stikkrenner/
kulverter avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette
skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen.
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer.
Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal
tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene.
BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav
til tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til Tmerkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen
med rørene.
PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til
tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i Håndbok 018
Vegbygging, pkt 432.3.
STÅLRØR: Kulverter av stål (korrugerte stålplater) skal ha tilstrekkelig
korrosjonsbeskyttelse og styrke. Den spesielle beskrivelsen skal
utarbeides.
c)
Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er
avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is.
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig
før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader
forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering.
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har
jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til
at røret kan monteres uten avvinkling. Det må ikke graves ut mer enn
strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i
grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet
på plass.
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger.
Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen
utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 68 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes
avlastningsplate.
d)
Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved
ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3
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promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningsstrekk < 5 meter er tillatt
avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks.
17 mm/m. I tillegg må det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens
anbefaling ikke overskrides.
Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen.
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i Håndbok 018 Vegbygging,
figur 435.2.
45.21
e)
Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og
plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan
være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal utføres for
alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over
topp rør.
Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/
eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom
hvert målepunkt.
x)
Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m
Innvendig diameter 300 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
45.24
b)
300 mm betongrør.
c)
Grunne stikkrenner. Utføres etter avtale med byggherren.
m
20
m
20
m
48
Innvendig diameter 600 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
45.27
b)
600 mm armert betongrør.
c)
Maks overdekning 4 m. Ende skråskjæres, iht. tegn. GH133.
Innvendig diameter 1200 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
45.7
b)
1200 mm armert betongrør.
c)
Maks overdekning 4 m. Ende skråskjæres, iht. tegn. GH133.
Inn- og utløpskonstruksjoner
a)
Omfatter levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner.
b)
Krav til materialer som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.
c)
Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle
beskrivelsen.
x)
Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder spesiallaget bekkeinntak/vingemur for 2x1200mm
betongrør med galvanisert stålrist. Omfatter også evt. ekstra
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utvidelse av grøft. Se for øvrig tegning GH133.
c)
Utforming som "Basal vingemur" eller tilsvarende. Antas
prefabrikert i 2 deler som monteres sammen på stedet.
x)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
RS
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KUMMER (LEVERING, MONTERING)
a)
Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning.
b)
Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv gitt i Håndbok 018
Vegbygging, pkt 462.
c)
Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele, snø og
is. Grøftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over grøftebunnen for at
kumbunnen skal komme i riktig høyde, utføres med de samme masser
som benyttes i ledningsfundamentet.
Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon må kumrennen
utformes slik at løpene får en glatt overflate. Rennene skal ha rørformet
bunn og skal ha større fall enn ledningene. Renner for ledninger med
diameter d >= 600 mm skal dekkes med rister. Sandfang og kummer
settes på et komprimert fundament av 150 mm stabil sand/grus eventuell
pukk dersom fundamenteringsforholdene tilsier det. Kummene skal være
rengjort og inspisert før avlevering.
d)
Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for
horisontal plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer på topp
av kum. Samlet høyde av justeringsringene skal være 50 - 150 mm.
Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og +0/-100
mm på grøntanlegg og i grøfter.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, punkt
434.
e)
Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer.
x)
Mengden måles som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også merarbeid med komprimering av asfalt under
ramme samt fylling rundt kumtopp og evt. tilpasning av
veggrøft/fylling/skjæring forbi kumtopp.
b)
Byggherren skal godkjenne alt materiell. Betongkummer
skal være produsert iht. NS3139 og det skal benyttes Tmerkede kumringer med gummipakning.
For kumgjennomføringer for vannledninger benyttes
fleksibel pakning av type Combi eller tilsvarende.
Det henvises til normaltegninger GH 131 og GH 133, samt
øvrige kumtegninger GH 141-145.
Armatur i vannkummer
Ventiler og flensedeler skal være utvendig og innvendig
behandlet med pulverepoxy.
Ventiler skal være høyrelukkende med nøkkeltopp.
Sluseventiler og kombiarmatur skal være av fabrikat Hawle,
AVK, Esco eller tilsvarende. Lufteventiler skal være
dobbeltvirkende, og av type Erhard, AVK eller tilsvarende
og skal monteres med avstengningsventil under.
Brannventiler skal leveres med tilbakeslagssikring og
frostsikringshette.
Vannkummer forutsettes utført med prefabrikkert
bunnseksjon, og med forankringskonsoll for
vannledningsarmatur dimensjonert for aktuell trykklasse.
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Kumlokk, rammer
På alle kummer monteres støpejernslokk med flytende
ramme, pilmønster og ett pinnesikret spetthull. Ramme skal
ha langt skjørt. I vannkummer skal ramme ha anlegg for
underlokk. Alle vannkummer skal ha isolerte underlokk. Det
skal leveres og monteres dempe-/tettering på topp av alle
justeringsringer i kjøreareal.
Materiellet skal kontrolleres for sprekker, sår eller andre
skader. Kumdeler med ubetydelige skader kan benyttes,
dersom delens styrke- og tetthetsegenskaper ikke er
forringet. Deler med større skader returneres eller kasseres.
Hulltaking i kumringer skal utføres ved kjerneboring.
Montering av kummer
Leverandørens anvisninger skal følges.
Det er entreprenørens ansvar å påse at kumlokk kommer i
riktig høyde i forhold til framtidig terreng, fortau eller veg /
plass. Alle kummer skal avsluttes med toppring (min 10 cm,
maks 35 cm) før ramme og lokk.
I alle nedstigningskummer monteres stige av aluminium som
skal festes med gjennomgående bolter, også nederst.
Montering av og fundamentering av kummer skal utføres av
person med ADK-1 sertifikat som arbeidsleder (bas eller
formann i grøftelaget). Det kreves at person med disse
kvalifikasjonene skal være tilstede på arbeidsstedet når slike
arbeider pågår.
Evt. underentreprenører skal kunne dokumentere å ha utført
tilsvarende arbeider tidligere og skal godkjennes av
byggherren.
46.1
Sandfangskummer
x)
46.19
Mengden måles som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk
Komplette sandfangskummer
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette sandfang iht. tegn. GH 131 og GH 133.
Toppløsning: flytende ramme og ristlokk i vegareal,
kuppelrist i grøft.
Omfatter også levering og utlegging av singel i 1 meters
omkrets rundt kuppelrist for sandfang som plasseres i grøntareal.
b)
Kumhøyde inntil 4,0 m.
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Enhet Mengde Enh.pris
Mengden måles som prosjekterte antall kummer. Enhet: stk.
Sandfangskum ø1000
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
46.192
Gjelder sandfangskum, utløp til overvannsledning 160-315
mm DV. Omfatter også inntil 3 rørgjennomføringer med
pakning.
stk
22
stk
1
stk
11
stk
6
Sandfangskum ø1200
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
46.3
Inspeksjonskummer
x)
46.39
Gjelder sandfangskum ved stikkrenne D=600 mm betong.
Omfatter også 1 rørgjennomføringer med pakning.
Mengden måles som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk
Komplette inspeksjonskummer
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder stake-/spylekum for spillvanns-, overvanns- og
drensledning.
Omfatter komplett minikum inkl. kumtopp iht. tegn. GH
131. Rettløp eller evt. kråkefot (1-2 sideløp) bunnseksjon,
tersing av ledige innløp, innv. glatt stigerør DN400 PP/PVC
el. tilsv. samt lokk med håndtak (svart farge for OV, rødbrun
for SP).
Omfatter også toppløsning: Kumring D=650 av betong,
dempe-/ tettering, flytende ramme og støpejernslokk.
x)
46.391
Mengden måles som prosjekterte antall kummer. Enhet: stk.
Prefabrikkert inspeksjonskum
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
46.392
Kumhøyde inntil 4,0 m. Rørledningsdimensjon: 160.
Prefabrikkert inspeksjonskum
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Kumhøyde inntil 4,0 m. Rørledningsdimensjon: 200.
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Prefabrikkert inspeksjonskum
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
46.4
stk
9
stk
2
Spillvannskummer
x)
46.49
Kumhøyde inntil 4,0 m. Rørledningsdimensjon: 315.
Mengden måles som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk
Komplette spillvannskummer
*** Spesiell beskrivelse ***
46.491
a)
Omfatter prefabrikkerte nedstigningskummer for spillvann.
x)
Mengden måles som prosjekterte antall kummer. Enhet: stk.
Kum S17 / S18
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplett nedstigningskum for spillvann iht. tegning
GH 131.
Omfatter også bunnseksjon med innstøpt plast Y-renneløp
ø200, type Basal Opti-kum el. tilsv.
46.5
Vannkummer
x)
46.59
Mengden måles som prosjektert antall kummer.
Enhet: stk
Komplette vannkummer
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplette vannkummer med kumdeler og armatur
iht. tegninger og stykkliste på tegninger. Alle kummer
utføres etter prinsipp som vist på tegning GH 131.
Omfatter også bunnseksjon med konsoll for forankring /
understøttelse av armatur/rørdeler, kumgjennomføringer
m/pakninger, DV 160 mm overvannsledning m/deler til OVledning/grøft, kumringer, kjegle, kumstige, støttering,
justeringsring, isol. underlokk, støtte-/dempering, flytende
ramme med langt skjørt og støpejernslokk, samt rørdeler og
armatur i kum med bolter, skiver, mutter og pakninger iht.
stykkliste på tegning.
x)
Mengden måles som prosjekterte antall kummer. Enhet: stk.
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Kum V1
*** Spesiell beskrivelse ***
46.592
a)
Gjelder komplett vannkum av PE (tett kum), type "VAkonsept - vannkum av PE" fra Brødr. Dahl eller tilsvarende.
Se for øvrig tegning GH 141.
b)
Kumhøyde: ca 2,5 m, kumdiameter 2000 mm.
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
Kum V2
*** Spesiell beskrivelse ***
46.593
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 142.
b)
Kumhøyde: ca 2,4 m, kumdiameter 1600 mm.
Kum V7
*** Spesiell beskrivelse ***
46.594
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 142.
b)
Kumhøyde: ca 2,9 m, kumdiameter 1600 mm.
Kum V8
*** Spesiell beskrivelse ***
46.595
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 143.
b)
Kumhøyde: ca 2,2 m, kumdiameter 1600 mm.
Kum V13
*** Spesiell beskrivelse ***
46.596
a)
Gjelder komplett vannkum av PE (tett kum), type "VAkonsept - vannkum av PE" fra Brødr. Dahl eller tilsvarende.
Se for øvrig tegning GH 143.
b)
Kumhøyde: ca 2,0 m, kumdiameter 1600 mm.
Kum V15
*** Spesiell beskrivelse ***
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Beskrivelse
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 143.
b)
Kumhøyde: ca 2,8 m, kumdiameter 1600 mm.
Enhet Mengde Enh.pris
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
stk
1
Kum V17
*** Spesiell beskrivelse ***
46.598
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 144.
b)
Kumhøyde: ca 2,6 m, kumdiameter 1600 mm.
Kum V18
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplett vannkum av betong kumringer. Se for
øvrig tegning GH 144.
b)
Kumhøyde: ca 2,7 m, kumdiameter 1600 mm.
46.7
Spesialkummer
46.79
Komplette spesialkummer
*** Spesiell beskrivelse ***
46.791
a)
Gjelder komplette nedstigningskummer for overvann, med
rennerøp og kumdeler iht. tegninger. Alle kummer utføres
etter prinsipp som vist på tegning GH 131.
x)
Mengden måles som prosjekterte antall kummer. Enhet: stk.
Kum O31
*** Spesiell beskrivelse ***
46.792
a)
Gjelder komplett overvanns- og spillvannskum. Se for øvrig
tegning GH 145.
b)
Kumhøyde: ca 2,9 m, kumdiameter 1200 mm.
Kum O34
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplett overvannskum. Se for øvrig tegning GH
144.
b)
Kumhøyde: ca 2,6 m, kumdiameter 1200 mm.
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Kum O36
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder komplett overvannskum. Se for øvrig tegning GH
144.
b)
Kumhøyde: ca 2,8 m, kumdiameter 1200 mm.
stk
1
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FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG
BEKKEREGULERINGER
a)
Omfatter forsterkning av grøfter medtatt i prosess 42 og 45, utbedring og/
eller omlegging av elver og bekker utover arbeider medtatt i prosessene
42 og 45, samt erosjonsforebyggende tiltak, terskler og
sedimentasjonsbasseng.
x)
Kostnad angis som rund sum.
47.7
Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og
sedimentasjonsbasseng
47.71
Steinplastring
a)
Omfatter plastring av åpne grøfter, utløp av overvannsledninger, inn- og
utløp av kulverter, samt plastring som erosjonsforebyggende tiltak
forøvrig. Der masser til plastring tas fra skjæring i linjen eller angitt
sidetak, er uttak og tilkjøring av plastringsmaterialer medtatt i andre
prosesser, f.eks.prosess 26 eller tilsvarende.
b)
Materialer til plastring kan være grov grus eller stein med maksimal
kornstørrelse 600 mm, dog maksimalt 2/3 av lagtykkelsen, eller materialer
som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen.
c)
Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle
beskrivelsen.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder elveforbygning langs Døhlsveita. Se for øvrig
tegning C001 og F001.
Omfatter også levering av fiberduk, fundament og masser til
plastring samt alle arbeider. Posten omfatter også eventuelle
ulemper knyttet til vannføring i Døhlsveita.
b)
Det benyttes fiberduk kl. 3
m2
650
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VEGFUNDAMENT
51
PLANUM
53
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a)
Omfatter levering og alle arbeider med planum (traubunn i skjæring og
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive
utkilinger etc.
d)
Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm.
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er
+ 100 mm/- 0 mm.
x)
Mengden måles som prosjektert behandlet areal.
m2
Enhet: m².
12 200
FORSTERKNINGSLAG
a)
Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av
forsterkningslag.
b)
Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, ikke telefarlige og
godt drenerende materialer. Til nedre forsterkningslag skal det benyttes
steinmateriale med LA <= 40 og til øvre forsterkningslag steinmateriale
med LA <=35. Den maksimale steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av
tykkelsen for det enkelte lag. Maksimal steinstørrelse for forsterkningslag
av sand/grus skal være 150 mm, og for forsterkningslag av knuste
steinmaterialer 250 mm.
Består laget av et åpent steinskjelett med kontakt stein mot stein, er det
ingen krav til maksimal andel finstoff. Dette gjelder både i skjæring og
fylling. Dersom laget er mettet med subbus slik at steinene ”flyter”, skal
forsterkningslaget inneholde høyst 8 % finstoff < 0,063 mm, regnet av
materiale < 20 mm.
c)
Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig
veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må
slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.
På bløt grunn skal ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen
svekkes.
Følgende komprimeringsresultat tilsiktes: Materiale med øvre nominelle
kornstørrelse <= 63 mm komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor.
Ved bruk av grovere materialer (nominell kornstørrelse >= 63 mm) i
lagtykkelse fra 300 mm og tykkere skal det utarbeides et valseprogram.
Programmet fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved
nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og
tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i
hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1
prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være
mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i
Håndbok 018 Vegbygging, figur 520.8.
d)
Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.
e)
Kontroll av komprimering som Håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1,
eventuelt 520.7. Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
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Forsterkningslag av sand/grus
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av sand
og grus.
b)
Materialet skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kapittel 522.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
*** Spesiell beskrivelse ***
53.2
53.22
a)
Gjelder forsterkningslag for fortau og gang- og sykkelveg.
Se for øvrig tegning F003.
c)
Tykkelse 150 mm.
165
m3
700
Forsterkningslag av knuste steinmaterialer
a)
Omfatter eventuell levering og/eller opplasting, transport til og fra
knuseverk, knusing, sortering, samt eventuell mellomlagring, utlegging og
komprimering av knuste steinmaterialer.
b)
Materialene skal tilfedstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kapittel 522.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
Forsterkningslag av knuste steinmaterialer tilført utenfra
x)
53.221
m3
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
Fk0/32
*** Spesiell beskrivelse ***
53.222
a)
Gjelder forsterkningslag på parkeringsplass for personbiler,
og på plass for varelevering for Rema 1000. Omfatter også
levering. Se for øvrig tegning F003.
b)
Fk0/32.
c)
Tykkelse 200 mm.
Pukk/kult
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder forsterkningslag i rundkjøring og alle vegarmer
inkludert omkjøringsveg. Omfatter også levering.
b)
Gjelder pukk/kult.
c)
Tykkelse 500 mm for rundkjøring og fv. 250 mot nord.
Tykkelse 400 mm for omkjøringsveg og Storgata mot
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Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-67
2012-01-26
Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
sentrum.
54
54.2
m3
2 800
m3
85
BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE
MATERIALER
a)
Omfatter levering, utlegging, komprimering og evt. forkiling av bærelag av
knust grus, knust berg og forkilt pukk, inklusive evt. mellomlagring.
d)
Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm
enkeltverdi.
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er
+ 100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 punkter i tverrprofilet. Krav til
jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og for bærelag av knust grus (Gk)
er kravet 10 mm.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
Bærelag av knuste steinmaterialer (Fk)
a)
Omfatter eventuell levering og/eller opplasting, transport til og fra
knuseverk, knusing, sortering, eventuell mellomlagring, utlegging og
komprimering av bærelag av knust stein fra linjen eller sidetak.
Sprengning er medtatt i hovedprosess 2.
b)
Det angis i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes,
og eventuelt de skjæringer hvor berget regnes å ha tilfredsstillende
kvalitet. Krav til materialene skal forøvrig være som angitt i Håndbok 018
Vegbygging, kap. 523.111.
c)
Utlegging og bearbeiding må foretas slik at det oppstår minst mulig
separasjon. Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon
reduseres. Oppstår det lokale partier med for grovt materiale, skal
materialet i laget blandes og legges ut på nytt. Dersom det ikke er for mye
finstoff i materialet noe sted i det utlagte laget, tillates at slike grove,
ustabile partier stabiliseres ved å strø ut et tynt lag av gradert, middels
sand, som vibreres ned med høvelig utstyr.
Ved komprimering må ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig.
Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av
vegen med full dekning av overflaten for hver omgang.
Komprimeringen skal oppfylle krav som for prosess 54.1.
For veiledning til valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter vises til
Håndbok 018 Vegbygging, figur 520.8.
e)
Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok 018
Vegbygging, kap. 520.13 og kap. 523.11.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt volum.
Enhet: m³.
*** Spesiell beskrivelse ***
55
a)
Omfatter også levering.
b)
Sortering 0-32.
c)
Tykkelse 100 mm.
BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER
Akkumulert Hovedprosess 5 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-68
2012-01-26
Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT
Prosess
55.1
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av
bitumenstabiliserte materialer.
b-c)
Krav til materialer og utførelse som angitt i Håndbok 018 Vegbygging,
523.2.
d)
Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm
(enkeltverdi).
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensninger er +
100 mm/- 0 mm. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm, og 15
mm for Ap og Pp.
e)
Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i b-c) over.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt masse.
Enhet: tonn.
Bærelag av asfaltert grus (Ag)
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus.
x)
Mengden måles som prosjektert anbrakt masse.
Enhet: tonn.
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Ag11 og Ag16. Se tegning F003.
tonn
2 040
Sum Hovedprosess 5, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-69
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
Beskrivelse
6
VEGDEKKE
63
RIVING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE
DEKKER
Enhet Mengde Enh.pris
a)
Omfatter arbeider og evt. materialer i forbindelse med riving, fresing og
oppretting av faste dekker. Riving og fresing kan omfatte hele dekkets
tykkelse eller i en angitt dybde.
b)
Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i Håndbok 018
Vegbygging.
c)
Ved riving og fresing av faste dekker må det utvises særlig forsiktighet for
å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre installasjoner i
vegbanen.
Dersom det ved riving eller fresing er satt krav til jevnhet og
overflatetekstur til det behandlede areal, er dette angitt i den spesielle
beskrivelsen, evt. ved henvisning til ”Retningslinjer for fresing av
vegdekker”, Vegdirektoratet, desember 1985. For krav til utførelsen
forøvrig henvises til de samme retningslinjer.
Dersom det benyttes LPG-varmere til oppvarming av dekket, forutsettes
det at ”Sikkerhetsforskrifter ved bruk av LPG-varmere ved asfaltarbeider”,
utgitt av Asfaltentreprenørenes forening, overholdes.
x)
63.1
63.14
Mengden måles som behandlet areal. Enhet: m².
Riving av faste dekker
a)
Omfatter riving og evt. opplasting og bortkjøring av gammelt dekke til
steder som angitt i den spesielle beskrivelsen. Riving kan omfatte hele
dekkets tykkelse eller i en dybde angitt i den spesielle beskrivelsen.
x)
Mengden måles som areal revet dekke. Enhet: m².
Riving av asfalt
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også opplasting og bortkjøring av gjenstående
asfalt til deponi etter fresing, eller av asfalt som ikke egner
seg for fresing. Tykkelse inntil 20 cm.
Entreprenør finner egnet deponi. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i i enhetsprisen.
63.2
m2
2 000
Fresing av faste dekker
a)
Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell varming av dekket,
evt. rengjøring av frest dekke, og evt. opplasting og bortkjøring av masse
til steder som angitt. Dekketype som skal freses, og type fresing angis i
den spesielle beskrivelsen. I tillegg til pris pr m² ved angitt tykkelse, bør
det bes om pris i m² pr. 10 mm økning av den bestilte fresetykkelse.
x)
Mengden måles som areal frest dekke. Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-70
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
Beskrivelse
a)
Enhet Mengde Enh.pris
Omfatter også opplasting og bortkjøring av masse til deponi.
Entreprenør finner egnet deponi. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i enhetsprisen.
63.24
Fresing av asfalt
63.241
Inntil 10 cm tykkelse
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
63.242
Gjelder asfalttykkelser inntil 10 cm.
m2
1 500
m2
1 500
Pr. 10 mm økning
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
2
Omfatter pris i m pr 10 mm økning av fresetykkelse utover
20 cm.Omfatter også opplasting og bortkjøring av masse til
deponi.
Entreprenør finner egnet deponi. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i enhetsprisen.
63.243
Buttskjøter
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder etablering av buttskjøter. Omfatter også nødvendig
skjæring og liming.Omfatter også opplasting og bortkjøring
av masse til deponi.
Entreprenør finner egnet deponi. Eventuell
deponeringsavgift skal inkluderes i enhetsprisen.
x)
Mengde måles som prosjektert mengde. Enhet : m
m
65
70
ASFALTDEKKER
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke med et
forbruk angitt som prosjektert mengde pr m² eller som tykkelse i cm,
inklusiv eventuell armering.
b)
Materialtype, bindemiddeltype og utførelse er angitt i den spesielle
beskrivelsen. Med mindre annet er angitt, skal krav til materialer i
asfaltdekket være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
c-e)
Det vises til Håndbok 018 Vegbygging.
x)
Mengden måles som anbrakt masse. Enhet: tonn.
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-71
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
65.1
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Asfaltdekker bindlag
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av bindlag med angitt
tykkelse.
b)
Materialtype og bindemiddeltype er angitt i den spesielle beskrivelsen.
Krav til materialer som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
e)
Utlagt tykkelse dokumenteres per dag (etter avtale per uke) ved forholdet
tilkjørt masse/(densitet x areal). Øvrig prøving og kontroll som angitt i
Håndbok 018 Vegbygging.
x)
Mengden måles som areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
65.17
Entreprenøren er ansvarlig for å sikre god vedheft til
underlaget.
Bindlag av asfaltbetong (Ab)
*** Spesiell beskrivelse ***
65.2
b)
Materialtype: Ab8.
c)
Tykkelse: 30 mm.
m2
1 350
m2
820
Asfaltdekker slitelag
a)
Omfatter levering, utlegging og komprimering av slitelag av asfalt. Forbruk
angis som tykkelse i cm.
b)
Materialtype og bindemiddeltype er angitt i den spesielle beskrivelsen.
Krav til materialer som angitt i Håndbok 018 Vegbygging.
e)
Utlagt tykkelse dokumenteres per dag (etter avtale per uke) ved forholdet
tilkjørt masse/(densitet x areal). Øvrig prøving og kontroll som angitt i
Håndbok 018 Vegbygging.
x)
Mengden måles som areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
Entreprenøren er ansvarlig for å sikre god vedheft til
underlaget.
65.24
Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)
65.241
Agb11
*** Spesiell beskrivelse ***
65.242
b)
Materialtype: Agb11.
c)
Tykkelse: 40 mm.
Agb8
*** Spesiell beskrivelse ***
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-72
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
Beskrivelse
b)
Materialtype: Agb8.
c)
Tykkelse: 60 mm (25mm over 35mm).
65.27
Slitelag av asfaltbetong (Ab)
65.271
Ab11 Pmb 40mm
Enhet Mengde Enh.pris
m2
2 240
m2
1 350
m2
4 280
m2
166
*** Spesiell beskrivelse ***
65.272
b)
Materialtype: Ab11 Pmb.
c)
Tykkelse: 40 mm.
Ab11 Pmb 60mm
*** Spesiell beskrivelse ***
67
67.1
b)
Materialtype: Ab11 Pmb.
c)
Tykkelse: 60 mm.
BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN
a)
Omfatter levering av materialer og alle arbeider med belegninger utenfor
kjørebanen, så som belegning på skuldre og fortau/gangbane,
dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive varmekabelanlegg.
b-c)
For krav til belegningsstein og heller, se Håndbok 018 Vegbygging, kap.
666.
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m².
Belegning på skuldre
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
67.2
67.21
a)
Omfatter levering og utlegging av grus i rekkverksrom.
c)
Tykkelse 17 cm.
Belegning på opphøyde arealer
a)
Omfatter levering av materialer og alle arbeider med belegninger på
fortau, gangbaner og trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i
tunnel).
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m²
Asfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy
a)
Omfatter materialer og arbeider med asfaltdekke på fortau, gangbaner og
trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel). Dekketype og
forbruk i kg pr m² eller tykkelse i cm er angitt i den spesielle beskrivelsen.
Av den spesielle beskrivelsen må det fremgå hvorvidt evt. klebing,
finjustering av underlaget e.l. inngår i enhetsprisen for asfaltdekket eller er
gitt i egen beskrivelse.
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m²
*** Spesiell beskrivelse ***
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-73
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
67.22
Beskrivelse
a)
Gjelder asfaltdekke på fortau og gang-/sykkelveger.
b)
Dekketype: Agb8
c)
Tykkelse 60mm (to lag)
Enhet Mengde Enh.pris
m2
800
m2
96
Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy
a)
Omfatter materialer og arbeider med steindekke (betongheller etc.) på
fortau, gangbaner og trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring) inklusive
fiberduk og sandpute under steindekket.
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m²
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
67.221
Omfatter også materialer og arbeider med settebetong der
dette er beskrevet.
Belegningsstein av betong
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder beleggningsstein av betong ved Holmentunet og
benkeplass ved Uno X
b)
Det skal benyttes beleggningsstein med tykkelse 6 cm og
mål ca 21x14 cm (størrelse er leverandøravhengig, avvik
skal godkjennes av byggherren). Tromlet. Farge gråmix. Det
skal brukes stein av typen Rådhus fra Aaltvedt, Herregård
fra Asak betong eller tilsvarende.
c)
Monteres knas og med bord (rulleskift).
Settes i 4 cm 1/2 - 4 mm korning. Monteres med
1-2 % fall til asfalt.
67.223
Naturstein
67.2231 Smågatestein i rabatter
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder steindekke i rabatter.
b)
Det skal benyttes ny smågatestein 10x10x10 cm.
c)
Settes i 4 cm 1/2 - 4 mm korning, knas og forbant. Monteres
med bord mot kantstein. Fuges med sand 0-4 mm.
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-74
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Se for øvrig tegning J003.
m2
9
lm
78
lm
41
m2
97
67.2232 Smågatestein rundt trær
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder smågatestein i sirkel rundt 12 trær i området ved
rundkjøring.
b)
Det skal benyttes ny smågatestein 10x10x10 cm.
c)
Settes som 2 rekker i betong rundt trær. Fuges med sand 04mm, fugebredde knas. Settes i samme høyde som
beleggningsstein eller omliggende areal. Radius på sirkel
skal være 1 m.
x)
Mengden måles som antall meter 2 rekker stein.
67.2233 Storgatestein mot mur mellom rundkjøring og fortau
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder storgatestein mot mur mellom rundkjøring og fortau.
b)
Det skal brukes ny storgatestein 14x20x14 cm.
c)
Stein monteres knas og 1/3 forbandt i 3 rekker. Største
sprang ved fuge 3 mm. Storgatestein settes i 3-4 cm 1/2 - 4
mm (2-4 mm) korning. Fuges med sand 0-4 mm.
x)
Mengden måles som antall meter med 3 rekker stein.
67.2234 Storgatestein - overkjørbart areal
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder storgatestein i overkjørbart areal i rundkjøring.
b)
Det skal brukes ny storgatestein 14x20x14 cm.
c)
Stein monteres knas og 1/3 forbandt. Største sprang ved fuge
3 mm. Storgatestein settes i 3-4 cm 1/2-4 mm (2-4 mm)
korning. Fuges med sand 0-4 mm.
Se for øvrig tegning J001 og J003.
67.23
Øvrige dekketyper på fortau/gangbane/trafikkøy
a)
Omfatter materialer og arbeider med øvrige dekketyper på fortau,
gangbaner og trafikkøyer (inkl. sentraløy i rundkjøring).
x)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m²
*** Spesiell beskrivelse ***
Akkumulert Hovedprosess 6 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-75
2012-01-26
Hovedprosess 6: VEGDEKKE
Prosess
67.3
67.31
Beskrivelse
a)
Gjelder elvegrus i sentraløy og trafikkøyer. Omfatter også
levering og legging av fiberduk.
b)
Det skal benyttes elvegrus med størrelse 16-32 mm,
gråhvitmelert. Det skal benyttes fiberduk kl 3.
c)
Elvegrusen skal legges på fiberduk. Fibeduken skal ikke
synes etter utlegging av elvegrus. Lagtykkelse 10 cm.
Enhet Mengde Enh.pris
m2
290
lm
27
Ledelinjer i gategrunn
a)
Omfatter materialer og arbeider med ledelinjer i gategrunn for å etablere
standardiserte følbare overflater på gangareal, inklusiv merkostnader ved
tilpasninger til tilstøtende overflater/belegg.
b-c)
Materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen eller på
tegning.
x)
Mengden måles som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m²
Smågatestein som ledelinje
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder ledelinjer ved overgangsfelt. Se for øvrig J001 og
J003.
b)
Det skal benyttes smågatestein 10x10x10 cm.
c)
Settes som 3 rekker i korning 1/2 - 4 cm. Forbant og knas.
Fuges med sand. Avretting mot overbygning, eksisterende
bærelag og forsterkningslag. Justering inn mot asfaldekke.
x)
Mengden måles som antall meter 3 rekker smågatestein
Sum Hovedprosess 6, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-76
2012-01-26
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
7
VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK
72
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK
72.1
Støyskjermer
74
74.4
74.44
74.441
a)
Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring
av støyskjermer.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
m²
Enhet: m².
100
GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER
a)
Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med grøntarealer og
skråninger.
x)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
Utlegging og bearbeiding av jord
a)
Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med utlegging og
finplanering av jord, bearbeiding av jord, samt jordforbedring og gjødsling.
Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til
såing/planting.
b)
Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra
dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik
sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet
som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre
jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler.
c)
Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før
utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr
at strukturen ikke skades.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m².
Levering, utlegging og finplanering av vekstjord
a)
Omfatter levering, utlegging og finplanering av vekstjord på arealer som
skal tilsås eller beplantes.
b)
Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter og ha en sammensetning
av mineraler og organisk materiale tilpasset aktuell vegetasjon,
grunnforhold og klima. Vekstjorden skal bestå av mellom 20-40
vektprosent mold og 5-10 vektprosent leire hvis ikke annet er gitt i
planene. Næringsinnholdet skal være som følger hvis ikke annet er gitt i
planene: PH 5.5-6.5, P-AL 10-15, K-AL 10-15, Mg-AL 8-12. Før levering
skal det dokumenteres at vekstjorden tilfredsstiller de gitte krav.
c)
Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og
myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg,
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall
mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate hvis ikke
annet er beskrevet. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v.
skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt
høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.
d)
Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og
planteareal.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m².
Levering, utlegging og finplanering av vekstjord
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter levering, utlegging og finplanering av vekstjord på
arealer som skal tilsås som bruksplen eller beplantes. Se for
øvrig tegning O001.
Akkumulert Hovedprosess 7 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-77
2012-01-26
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK
Prosess
74.442
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
b)
Vekstjorden skal varedeklareres etter NS 2890, type
anleggsjord. Entreprenøren skal levere dokumentasjon på
vekstjord for bruksplen minst 1 mnd før utlegging.
c)
Lagtykkelse 10 cm.
d)
Terrengnivå ved kantstein skal være i flukt med (maks avvik
10 mm under) OK kantstein og OK asfalt ved overtakelse.
m2
1 300
m2
4 500
Utlegging og finplanering av eksisterende masser
*** Spesiell beskrivelse ***
74.5
74.51
a)
Omfatter levering, utlegging og finplanering av vekstjord på
arealer som skal tilsås som grasbakke. Se for øvrig tegning
O001.
b)
Vekstjord for grasbakke kan være eksisterende masser. Bruk
av eksisterende masser kontrolleres og godkjennes av
byggherren før utlegging.
c)
Lagtykkelse 10 cm.
d)
Terrengnivå ved kantstein skal være i flukt med (maks avvik
10 mm under) OK kantstein og OK asfalt ved overtakelse.
Etablering av grasdekke
a)
Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med såing av grasareal,
legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger.
c)
Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å
redusere erosjon.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m²
Såing av grasareal
a)
Omfatter tilsåing av arealer for etablering av grasbakke og/eller
blomstereng.
b)
Valg av grasfrøblanding avhenger blant annet av klima og jordsmonn.
Hvis ikke annet er gitt, skal følgende blanding benyttes (vektprosent): Det
benyttes 8 - 10 kg frø per 1000 m².
b1) Langs kysten fra Østfold til Hordaland (0 - 100 m.o.h.)
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille 40 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Wilma, Koket,
Center,Olivia, Frida, Bargreen
45 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin
10 %
Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy
5%
b2) Langs kysten fra Hordaland - Trøndelag (0 - 100 m.o.h.)
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik, Frigg, Harald, Pernille 80 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin
15 %
Kvitkløver (Trifolium repens) Snowy
5%
b3) I lavlandet fra Trøndelag og nordover, samt flatbygder og dalbygder i
Sør-Norge (100 m.o.h. - tregrensa)
Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian
20 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg *)
65 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin
10 %
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Kvitkløver (Trifolium repens) Norstar
5%
*): Leik benyttes i Sør-Norge og Klett og Frigg fra Trøndelag og nordover
b4) I fjellet (dvs. over tregrensa)
Sauesvingel (Festuca ovina Ssp. ovina) Lillian
45 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Leik / Klett / Frigg *)
50 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Leikvin
5%
*): Leik benyttes i Sør-Norge og Klett og Frigg fra Trøndelag og nordover
b5) Arealer med store krav til erosjonssikring
Det settes til 10 % italiensk raigras, for eksempel Macho, til blandingene
over. Mengden av øvrige komponenter i blandingene reduseres
proporsjonalt.
b6) Plen ved rasteplasser etc og kysten fra Østfold til Trøndelag (inntil 100
m.o.h.)
Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Limousine, Conni,
Miracle eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste
35 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Frigg
30 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp.commutata) Calliope, Center,
Bargreen, Frida eller annen utenlandsk sort på norsk sortsliste
30 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin
5%
b7) Plen ved rasteplasser etc for innlandsstrøk i Sør-Norge (100 m.o.h. og
høyere) og i Nord-Norge
Engrapp (Poa pratensis Ssp. Pratensis) Ryss
35 %
Rødsvingel (Festuca rubra Ssp. Rubra) Klett eller Frigg
60 %
Engkvein (Agrostis cappilaris) Nor eller Leirin
5%
c)
Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere
finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det
foretas nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås
ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra
frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing
skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m².
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.6
Det skal benyttes frøblanding b3 med 15 % Engkvein og
uten kvitkløver. Frøblandingen skal være norskprodusert.
m2
5 800
Plantearbeider
a)
Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, levering og
utlegging av vekstjord med egnet kvalitet til bruk ved planting. Prosessen
omfatter også vanning og gjødsling i forbindelse med planting og fram til
overtakelse. Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden medtas i prosess
74.7. For planting av trær inngår etablering av plantehull inklusiv ca 1,2 m³
jordvolum (ca 1,25 x 1,25 x 0,75 m eller tilsvarende), inklusiv bortkjøring
av eventuell overskuddsmasse. Entreprenøren må ved bestilling ta
hensyn til det ansvar han er pålagt for skjøtsel og ut fra sin erfaring
vurdere behovet for utskifting av planter. Utskifting av planter som del av
skjøtsel er inkludert i prosess 74.7.
b)
Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS 44004413. Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir
behandlet faglig forsvarlig. Ved levering skal plantene ha en utvikling som
er normal for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet,
sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i henhold til NS 4400 - 4413.
Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for klimasonen. Plantenes
herkomst skal forelegges byggherren før bestilling. I planene skal det
angis om det skal benyttes barrotsplanter, pluggplanter, klumpplanter eller
karplanter. Barrotsplanter skal plantes om våren før bladsprett eller om
høsten etter avmodning hvis ikke annet er angitt. Gjennomrotede
karplanter og nettpakkede planter kan plantes innenfor hele
vekstsesongen. Under transport og midlertidig lagring skal plantenes
røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal hele planten
dekkes til. Der hvor ikke nærmere plan for grunngjødsling er angitt, skal
det påføres 50 kg N-P-K 15-4-12 per 1000 m².
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c)
Hvis tidligere planert overflate i plantearealet er endret, eller hvis
overflaten er blitt tett, skal det utføres nødvendig løsing og planering før
planting utføres. Det skal sørges for nødvendig jordslagning, skygging og
vanning av plantene. Buntede vekster skal skilles før jordslagning.
Nødvendig skjæring skal foretas. Godt løsnet jord skal fordeles til
rotsystemet. Etter planting skal overflaten løses og jevnes. Etter planting
skal det vannes i plantehullet samt overvannes etter fylling av jord. Det
skal kontrolleres at vannet kommer plantene til gode og ikke renner unna
som overflatevann.
x)
Planteavstander måles horisontalt hvis ikke annet er oppgitt. Angitte
mengder er orienterende. Endelig antall av trær, busker og stauder som
skal leveres, vil bli bestemt når beplantningsarealenes størrelse er endelig
fastsatt.
Enhetsprisene skal gjelde selv om det endelige antall varierer med +/- 25
% i forhold til oppgitt antall. (For planter som må forhåndsbestilles spesielt,
kan det være aktuelt med unntak fra denne regel. Dette vurderes i hvert
enkelt tilfelle.) Mengden måles som utført antall.
Enhet: stk.
74.61
Planting av trær
a)
Omfatter levering og planting av trær, utgraving av plantehull samt
levering og tilbakefylling av vekstjord i plantehullet, inkludert bortkjøring av
overskuddsmasser.
b)
Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og sammensetning. Hvis ikke
annet er angitt skal det blandes 0,5 kg dolomittmel og 150 g N-P-K 15-412 i vekstjorden til hvert tre.
c)
Trærne skal plantes i samme dybde som de har stått før. For planting av
barrotsplanter, klumpplanter og karplanter gjelder alltid at plantehullet
graves 20 cm dypere og med 30 cm større diameter enn utstrekning på
røttene. Jorden i bunnen og sidene skal være godt vanngjennomtrengelig.
Rommet under røttene skal fylles opp med godt smuldret vekstjord/
matjord. Vekstjorda skal vannes inn i rotsonen. Når plantehullet er
tilbakefylt til ca. 150-200 mm under terreng, vannes grundig før videre
oppfylling.
x)
Mengden måles som antall trær.
Enhet: stk.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter ikke levering. Alle trær leveres av byggherren.
Byggherren bestiller alle trær hos planteskolen "Seim trær
og planter" og trærne blir levert på anlegget.
Omfatter også lossing og håndtering ved levering av planter.
c)
Entreprenør utarbeider fremdriftsplan for plantearbeider.
Fremdriftsplan skal foreligge ved anleggsstart og
byggherren bestiller planter for levering iht. denne.
Byggherren oversender kopi av plantebestilling til
entreprenør. Entreprenøren koordinerer selv uttak av planter
og skal varsle planteskolen senest 5 arbeidsdager før
levering av planter.
Entreprenør skal foreta kontroll av plantene for å se at
bestilte varer er mottatt, og er i overensstemmelse med
planteskolens sjekkliste for trær og sjekkliste for øvrige
planteskolevarer. Sjekklistene underskrives av entreprenør
ved riktig mottatt vare. Dersom entreprenøren finner feil i
leveransen iht. sjekklister og tilbudsgrunnlaget, skal
avvikene kommenteres og gjeldene planter ikke godkjennes
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som mottatt.
Dersom entreprenør oppdager skader eller andre
leveringsfeil etter levering, skal planteskolen varsles senest
5 dager etter at ansvaret for plantene var overført til
entreprenør. Det varsles muntlig med påfølgende skriftelig.
Skader som er forårsaket av entreprenør under mottak og
behandling på plantestedet er entreprenørens ansvar.
Entreprenøren har bevisbyrden ved slik reklamasjon. Ved
eventuell reklamasjon skal byggherren varsles.
Alle planter som leveres skal tilfresstille de krav NS4400 NS4413 stiller.
Trærne skal minst mulig eksponeres for sol og vind ved
mellomlagring før planting.
Vegvesenet stiller med grøntfaglig veileder/representant i
plantefasen. Plantetidspunkt må varsles i god tid. Planting
utføres iht NS 4402.
3
Det benyttes ca 2,4 m vekstjord fri for ugress pr tre i dybde
på ca 60 cm. Klumpen på treet skal plantes minimum 10 cm
over plan/nivå. Se for øvrig tegning O002. Vekstjorden skal
varedeklareres etter NS 2890, type anleggsjord.
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på vekstjord for
beplantning minst 1 mnd før utlegging.
Trærne tilføres 1 sekk (10 kg) kugjødselkompost som legges
rundt klumpen, ikke under.
Eventuell strie mellom klump og stamme skal knytes opp og
brettes ut.
Planting skal skje som vårplanting.
74.611
Sorbus aucuparia - Vanlig rogn
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.612
Sorbus aucuparia - vanlig rogn, So 14-16, kp,
gjennomgående stamme.
stk
19
stk
4
Acer platanoides - Lønn
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Acer platanoides - Lønn, So 14-16, kp, gjennomgående
stamme.
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Prunus avium "plena"n- Søtkirsebær
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.614
Prunus avium "plena", So 14-16, kp, gjennomgående
stamme.
stk
6
stk
2
stk
1
stk
3
Crataegus intricata - Amerikahagtorn
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.615
Crataegus intricata - Amerikahagtorn, So 14-16, kp,
gjennomgående stamme.
Pinus sylvestris - Furu
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.616
Pinus sylvestris - Furu, høyde 150 - 200 cm, gjennomgående
stamme.
Cercediphyllum japonicum - Hjertetre
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
74.67
74.671
Cercediphyllum japonicum - Hjertetre, So 12-14, kp,
gjennomgående stamme.
Oppstøtting og beskyttelse
a)
Omfatter oppstøtting og beskyttelse av busker og trær, og eventuell
bardunering av trær.
c)
Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid det er
behov for den, og skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp hvis annet
ikke er angitt. Hvis trær skal støttes med stokker, skal disse rammes slik
at hovedrøtter ikke skades. Bardunering gjøres synlig og utføres slik at
barken ikke skades.
x)
Mengden måles som antall busker og trær. Enhet: stk.
Oppstøtting og beskyttelse - trær
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder levering og montering av oppstøtting og beskyttelse
av alle nye trær i anlegget.
c)
Det benyttes 3 stk uimpregnert rundstokker. I toppen på alle
løvtrær festes ramme med lekter. Stokkene slås ned så nært
innitil klumpen som mulig uten å ødelegge klumpen.
Stokkene skal ha lik høyde.
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Bindes opp med brede gummibånd som ikke gnager i
barken. Båndene skal være horisontale og stramme.
74.672
stk
35
stk
11
m2
24
Trebeskytter
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder levering og montering av stammevern omkring trær
i området ved rundkjøring.
b)
Type "Hvilan" stammevern Ø1000 vfz, fra Vestre eller
tilsvarende.
74.68
Utlegging av dekkmateriale og vanning
74.681
Utlegging av dekkmateriale
a)
Omfatter levering og utlegging av dekkmateriale.
b)
Det benyttes bark, kompost, halm, lin eller lignende i henhold til NS 2897.
c)
Dekkmaterialet legges ut på svart jord, fri for ugras, lagtykkelse 80 mm.
Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og planter ikke skades
av arbeidet.
x)
Mengden måles som prosjektert areal.
Enhet: m²
74.6811 Plantematte
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder plantematter omkring trær som ikke står ved
rundkjøring.
b)
Det skal benyttes kokosmatte el tilsvarende organisk
nedbrytbar plantematte.
c)
Det skal brukes 1 m plantematte pr tre.
2
Festes med uimpregnerte treplugger.
74.6813 Singel
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder singel som dekkemateriale rundt alle trær ved
rundkjøring. Omfatter også levering og legging av duk
under singelen.
b)
Det skal benyttes finsingel størrelse ca 20 mm.
Type duk: Mypex eller tilsvarende.
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74.69
Enhet Mengde Enh.pris
Lagtykkelse: 50 mm.
m2
70
m2
152
m2
152
m2
152
Grøntomårde i sentraløy
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
x)
74.691
Gjelder levering og utlegging av masser og materialer i
grøntområde i sentraløy.
2
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m .
Sedummatter
*** Spesiell beskrivelse ***
74.692
a)
Gjelder sedummatter i sentraløy.
b)
Materieler: Xeroflor mosesedum / Berknappmatte eller
tilsvarende.
Avhullet plast
*** Spesiell beskrivelse ***
74.693
a)
Gjelder avhullet plast i sentraløy.
b)
Materialer: Hullet plast som "Roskydd WSB 80. 0,8 mm"
eller tilsvarende.
c)
Plasten legges mellom seummmatter og vasket pukk.
200 mm vasket pukk/finsingel 20-30 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
74.7
a)
Gjelder vasket pukk/finsingel i sentraløy.
b)
Materialer: Vasket pukk/finsingel 20-30 mm
c)
Legges under avhullet plast i tykkelse 200 mm.
Vedlikehold i 3 år
a)
Omfatter vedlikehold og skjøtsel av plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For
disse arbeidene overføres avtalen til Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal
omfatte alle arbeider i forbindelse med klipping, rydding,
ugrasbekjempelse, gjødsling, ettersåing, beskjæring, vanning av trær,
busker og stauder samt nødvendig utskifting av planter i henhold til de
gitte krav. Prosessen inkluderer også utarbeidelse av en detaljert plan for
arbeidene, og skal inneholde opplysninger om gjødselmengder,
ugrasbekjempelse, vanning av trær og busker, rydding, beskjæring m.v.
samt tidspunkt for utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner. Planen skal
godkjennes av byggherren. Omfatter rapportering til byggherren hver 1.
juni og 1. oktober for vedlikehold / skjøtsel.
b-c)
Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras skal
aldri virke hemmende på kulturplantenes utvikling. Døde og svake planter
skal erstattes fortløpende med planter av samme art, kultivar og herkomst
Akkumulert Hovedprosess 7 :
Pris
Statens vegvesen Region Øst
Omkjøringsveg Dokka
Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D1-84
2012-01-26
Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK
Prosess
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
som plantene de erstatter. Plantene skal ved planting ha samme størrelse
og forgrening som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal utvikling.
Skjøtsel skal utføres i henhold til den godkjente plan. Ved periodens utløp
skal grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 % av overflaten jevnt
fordelt på feltet. Ferdig dyrket gras skal dekke minst 95 % av overflaten
jevnt fordelt på feltet. For masseplanter aksepteres 10 % utgang jevnt
fordelt på feltet. For busker og trær erstattes plante for plante. Ved
periodens utløp skal busker og trær være i et utviklingsstadium som er
normalt for arten. Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og
holdes reine for frøugras.
x)
Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 pr.år.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også:
Ved overtakelse av anlegget innen 30 juni vil
overtakelsesseongen regnes som 1. garantiår. Ved
overtakelse 1. juli eller senere, regnes først neste sesong som
1. garantiår.
Dersom mer enn 20% av den totale plantemengden går ut,
vil garantitiden for disse plantene forlenges til 3 år etter at
plantene er skiftet ut. Dersom krav gitt i beskrivelsen ikke
etterfølges i garantitiden vil garantitiden utvides, uten
kompensasjon, til ønsket resultat er oppnådd. En forlengelse
av garantitiden for utskiftede planter vil ikke medføre
forlenget utbetaling for vedlikehold fra byggherren for
aktuelle areal/plante.
74.71
Gressareal
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter overgjødsling, klipping, ugrasbekjempelse og
ettersåing av gressarealer
c)
Gressarealet skal overgjødsles 1 gang pr år med NKP
12-4-18 klorfattig gjødsel. Utføres i slutten av mai måned.
Bruksplen skal klippes så ofte at gresset ikke er mer enn 150
mm langt mens gressbakke skal klippes så ofte at gresset
ikke er mer enn 300 mm.
Ugress skal bekjempes slik at det aldri dekker mer enn 15 %
av overflaten i gressplen og 30 % i gressbakke.
2
Ved utgang av gressplen på minimum 0,5 m og i
gressbakke på 2 m2 skal dette ettersås så snart de klimatiske
forholdene tillater det.
2
2
Gjelder for 1300 m bruksplen og 4500 m grasbakke
x)
2
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet m .
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Vedlikehold av gressarealer 1. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
74.712
Omfatter vedlikehold av gressarealer 1. garantiår.
m2
5 800
m2
5 800
m2
5 800
m2
152
m2
152
m2
152
Vedlikehold av gressarealer 2. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
74.713
Omfatter vedlikehold av gressarealer 2. garantiår.
Vedlikehold av gressarealer 3. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
74.72
74.721
Omfatter vedlikehold av gressarealer 3. garantiår.
Buskarealer og masseplanter
a)
Omfatter overgjødsling, ugrasbekjempelse, beskjæring, vanning og soppog skadedyrbekjempelse av busker og masseplanter.
c)
Plantene skal overgjødsles årlig. Ugraset skal fjernes før det virker
hemmende på kulturplantenes utvikling og alltid før ugraset setter frø.
Ugraset skal aldri dekke mer enn 10 % av den åpne jorden i plantefeltene.
Plantefeltene skal vannes i tørkeperioder når det er fare for veksthemming
eller død pga. vannmangel. Ved sopp- og skadedyrangrep som kan føre til
nedsatt vekst eller utgang for enkelte plantearter eller for
sammenhengende plantefelt, skal det settes inn mottiltak. Ved bruk av
plantevernmidler skal byggherren kontaktes i forkant av behandlingen.
x)
Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m²
Buskarealer
a)
Omfatter areal beplantet med busker.
x)
Mengden måles som prosjektert areal fastlagt årlig. Enhet: m²
74.7211 Vedlikehold 1. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder vedlikehold av sedummatter i sentraløy 1. garantiår.
74.7212 Vedlikehold 2. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder vedlikehold av sedummatter i sentraløy 2. garantiår.
74.7213 Vedlikehold 3. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder vedlikehold av sedummatter i sentraløy 3. garantiår.
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74.73
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Trær
a)
Omfatter overgjødsling, vanning, beskjæring, sårbehandling, sopp- og
skadedyrbekjempelse og ettersyn med oppstøtting, oppbinding og
beskyttelse.
c)
Trærne skal overgjødsles årlig. Vanning skal skje i tørkeperioden og etter
behov. Trærne skal beskjæres en gang i 2. år etter overtakelse.
Sårbehandling skal foretas ved behov. Sopp- og skadedyr skal bekjempes
hvis det kan redusere treets trivsel og tilvekst eller ser skjemmende ut.
Oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse skal etterses og istandsettes
ved behov. Oppbindingen skal løsnes i takt med trærnes tykkelsesvekst.
Midlertidig oppstøtting, oppbinding og trebeskyttelse fjernes 3. år, dersom
annet ikke avtales med byggherren.
x)
Mengden måles som antall trær. Utbetales med 1/3 pr. år.
Enhet: stk
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også plukking av søppel rundt og i trær.
c)
Trærne overgjødsles med fullgjødsel 12-4-18, 100 g pr tre, 2
ganger årlig. I tillegg tilføres kugjødselkompost rundt alle
trær 3. garantiår.
Areal med kompost skal til enhver tid være uten sjenerende
ugress.
Oppbyggingsbeskjæring skal utføres i samråd med
byggherre.
Søppel skal plukkes før hver gressklipping.
74.731
Vedlikehold 1. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
74.732
Gjelder vedlikehold av trær 1. garantiår.
stk
36
stk
36
stk
36
Vedlikehold 2. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
74.733
Gjelder vedlikehold av trær 2. garantiår.
Vedlikehold 3. garantiår
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder vedlikehold av trær 3.garantiår.
c)
Oppbindingsstokkene skal fjernes i siste halvdel av
garantitiden.
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74.79
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Drift og skjøtsel av belegninger
*** Spesiell beskrivelse ***
75
75.1
75.11
a)
Omfatter reparasjon, etterfuging, ugrasbekjempelse og
etterfylling av elvegrus for alle belegninger av natur- og
betongstein og elvegrus i planområdet i garantiperioden på 3
år.
x)
Kostnad angis som rund sum.
RS
KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
a)
Omfatter levering og alle arbeider med kantstein, rekkverk og gjerder.
x)
Mengden måles som prosjektert lengde.
Enhet: m
Kantstein
a)
Omfatter levering og alle arbeider med kantstein.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert kantstein.
Enhet: m
Kantstein av naturstein
a)
Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive
tilhørende graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av
tilstøtende utgravd overbygningsmasse og borttransport av
overskuddsmasse.
b)
Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til
eventuell fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som eventuelt
underlag benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre.
d)
Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk
senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje
ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. I tillegg til disse
toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor det forlangte
krav til hugningsgrad.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert kantstein.
Enhet: m.
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter også levering og legging av armeringsjern.
Omfatter også alle ekstraarbeider i forbindelse med
nedsenking, deling og avslutning samt alle tilpasninger til
tilstøtende belegg, kummer og eksisterende kantsteiner.
b)
Steintype: Granitt råhogd
Farge: lys grå
All naturkantstein skal være av samme forekomst.
Følgende kantsteintyper benyttes (se for øvrig tegning
J002):
 Type 1 a & b - Kantstein 12x25
 Type 2 a, b & c - Kantstein 15x25
 Type 3 a, b & c - Kantstein 31x23 (Oslokantstein)
 Type 4 - spesialkantstein
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Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
 Type 5 a, b & c - spesialkantstein
 Kanstein som mur i sentraløy
 Kantstein som mur mellom rundkjøring og fortau
c)
Kantstein skal settes i jordfuktig betong B35 med
armeringsjern Ø8mm. Kantstein skal settes knas. I
herdeperioden må betongen sikres mot uttørring med
vanning og tildekking.
Overganger mellom ulik vis tilpasses med nedsenk og myke
overganger.
e)
75.111
75.1111
Høyde- og breddeavvik tilsvarende NS 3420, toleranseklasse
2.
Rett kantstein av naturstein
a)
Omfatter rette kantstein satt på rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert kantstein.
Enhet: m.
Rett kantstein - Type 1
*** Spesiell beskrivelse ***
75.1112
a)
Gjelder rett kantstein av type 1.
c)
Fugeavstand 1 cm inntrukket.
m
580
m
300
m
100
Rett kantstein - Type 2
*** Spesiell beskrivelse ***
75.1113
a)
Gjelder rett kantstein av type 2.
c)
Fugeavstand 1 cm inntrukket.
Rett kantstein - Type 3
*** Spesiell beskrivelse ***
75.1114
a)
Gjelder rett kantstein av type 3.
c)
Monteres på flasken.
Spesialkantstein Type 4
*** Spesiell beskrivelse ***
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75.1115
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
a)
Omfatter 3 stk. spesialkantstein til trafikkøyer.
b)
For utforming av kantstein se tegning J002
x)
Prises som rundsum. Enhet : RS.
RS
Spesialkantstein Type 5
*** Spesiell beskrivelse ***
75.112
a)
Omfatter 3 stk. spesialkantstein mellom ulike
kantsteinstyper.
b)
For utforming av kantstein se tegning J002
x)
Prises som rundsum. Enhet : RS.
RS
Krum kantstein av naturstein
a)
Omfatter krum kantstein satt etter prosess 75.11 ved teoretisk
krumningsradius 20 m eller mindre.
d)
Avvik som følge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg
til de under prosess 75.11 angitte toleransekrav.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert kantstein.
Enhet: m.
75.1121 Krum kantstein Type 1
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder krum kantstein av type 1.
c)
Fugeavstand 1 cm inntrukket.
m
140
m
190
m
66
75.1122 Krum kantstein Type 2
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder krum kantstein av type 2.
c)
Fugeavstand 1 cm inntrukket.
75.1123 Krum kantstein Type 3
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder rett kantstein av type 3.
c)
Monteres på flasken.
75.1124 Krum kantstein som mur i sentraløy
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder mur av krum murblokkstein i sentraløy. Se for øvrig
tegning J004.
b)
Flammet overflatebehandling
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Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Murblokkene skal ha en lengde på ca 100 cm og en bredde
på 30 cm.
Murblokkene skal ha en horisontalradius på ca 11,5 m og en
vertikalradius på ca 65 m.
c)
Monteres minimum 20 cm ned i bakken med understøp,
sidestøp og armering. Vis høyde 45 cm på midten av muren
med overgang til vis høyde 0 i mot kantstein i ytterkant
sentraløy.
m
15,5
m
41,5
75.1125 Krum kantstein som mur mellom rundkjøring og fortau
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Gjelder mur av krum murblokkstein som mur mellom
rundkjøring og fortau inkludert nedføring i begge ender. Se
for øvrig tegning J004.
b)
Flammet overflatebehandling
Høyde 65 cm, bredde 30 cm, lengde ca 100 cm. Nedføring
over de tre siste steinene i hver ende.
Horisontal radius varierer.
c)
75.2
75.23
Monteres med med vis 45 cm og minimum 20 cm ned i
bakken med understøp, sidestøp og armering. Vis høyde
avtar på de tre siste steinene i hver ende.
Rekkverk
a)
Omfatter levering og alle arbeider med rekkverk.
b-e)
Det vises til Håndbok 018 Vegbygging, pkt 752.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger.
Enhet: m.
Rekkverk av metallskinner
a)
Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive
stolper og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider.
c)
Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme
type masse som opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er
angitt i planene.
d)
Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra
jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. Avvik som
følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de
ovennevnte toleransekrav.
x)
Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet avslutninger.
Enhet: m.
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75.232
Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Enkelt rekkverk av stål på stålstolper
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
76
76.3
Gjelder rekkverk inkludert nedføring i begge ender.
m
195
stk
20
stk
20
TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING
a)
Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med permanent
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i
prosess 44.
b-c)
Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.
x)
Kostnad angis som rund sum.
Belysningsanlegg for gater og veger
a)
Omfatter levering og installasjon av permanent belysningsanlegg.
x)
Kostnad angis som rund sum.
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
76.34
Belysningsanlegget (stolper, fundament, skap, armaturkasser
etc) skal pulverlakkeres i farge RAL 9005.
Stolper og master
a)
Omfatter levering, og oppsetting av stolper/master, inkl fundamenter.
x)
Mengden måles som antall prosjekterte stolper/master. Enhet: stk.
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
76.37
Stolpeavstand skal være 35 m. Se for øvrig tegning IN001.
Armatur/lamper
a)
Omfatter levering og opphenging og tilkopling av armaturer, inklusive
lyskilder.
x)
Mengden måles som prosjektert antall armaturer og spesifisert for hver
effektgruppe. Enhet: stk.
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
Armaturer iht. spesifikasjoner i håndbok 264.
Lysberegning utføres under prosess 76.391.
76.391
Prosjektering av belysningsanlegg og montering av
fordelingsskap
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle kostnader forbundet med prosjektering,
teknisk kontroll og sluttdokumentasjon av belysningsanlegg.
Belysningsanlegget skal prosjekteres iht. håndbok 264.
Nødvendig digitaltgrunnlag utleveres av byggherren. Som
utgangspunkt for prosjekteringen kan tegning nr. IN001
benyttes. Stolpeavstand skal være 35 m. Stolpeplassering i
IN001 er koordinert mot skilt og landskap.
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Enhet Mengde Enh.pris
Prosjekterende firma må kunne fremlegge følgende
dokumentasjon:
 Dokumentasjon på hvilke ytre påkjenninger anlegget er
dimensjonert etter.
 Belysningsplaner (I og N-tegninger) minimum i
målestokk 1:2000 (A3) med angivelse av alle
master/armaturer, fordelingsskap, kabeltraseer og
trekkror/ trekkekummer etc. Tegningene skal inneholde
en tabell hvor hvert enkelt lyspunkt er angitt med:
 nummer
 koordinater (X, Y og Z for topp fundament)
 fundamenttype og -storrelse
 mastetype med opplysninger om lengde,
lyspunkthoyde, evt.avskjæringsledd, utliggerarm,
toppdiameter og farge
 armaturtype med opplysninger om lampetype,
effekt, skjerm, innstillinger (helling,
reflektorposisjon, lampeposisjon), eventuelt
nedreguleringssystem, farge og tilknytningspunkt
(skap, kurs)
 Belysningsplanens tegninger skal også inneholde
opplysninger om:
 fordelingsskap og trekkekummer (nummer,
koordinater og type)
 kabler og trekkror (dimensjoner, type og antall)
 Oversiktsskjema, prinsipiell kopling av fordelinger med
tilførsel.
 Enlinjeskjema for de enkelte fordelingene.
 Samsvarserklæring.
Utover dette skal entreprenøren levere dokumentajson,
samsvarserklæringer og FDV dokumentajson iht. krav i
håndbok 264. Entreprenøren må fremlegge FEBDOCberegninger av hele belysningsanlegget minimum to uker før
montering. FEBDOC-beregningene skal være tilsendt
byggherren som kildefil. Samsvarserklæring etter bygging
og FDV-dokumentasjon skal overleveres byggherren før
spenningssetting (permanent drift).
x)
76.392
Mengden angis som rund sum. Enhet: RS
RS
Fordelingsskap belysningsanlegg
*** Spesiell beskrivelse ***
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a)
Omfatter levering og montering av fordelingsskap til
belysningsanlegg.
c)
Bygges og monteres i samsvar med krav i håndbok 264.
x)
Mengden angis som rundsum. Enhet: RS.
RS
77
SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING
77.1
Oppsetting av skilt
a)
Omfatter levering og oppsetting av permanent skilt inkl. stolper og
tilhørende fundamenteringsarbeider. Av planene skal framgå plassering
av de enkelte skilter samt tilhørende fundamenterings- og stolpetyper.
c)
I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer
følges:
Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og glødeskall fjernes
med syrevask eller sandblåsing. Ethvert spor etter sveisesprut og
sveiseslagg må fjernes med egnet redskap. Gjenstandene varmforsinkes
etter NS 1970 og NS 1972. Sinklagets tykkelse skal være minst 65 µm.
Overflaten skal være glatt og uten feil.
x)
Mengden måles som prosjektert antall skilt.
Enhet: stk.
*** Spesiell beskrivelse ***
c)
For mindre skilt som fareskilt, forbudsskilt, vegviserfløyer,
mindre vegvisere og lignende benyttes 3" enkeltrørs
Opplandsmaster på liten Opplandssokkel. For øvrige skilt
benyttes ettergivende gittermast.
Gjeldende utgave av håndbok 050 Skiltnormalen og
håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr gjelder for arbeidene.
Se for øvrig tegning L001 og L002.
Skiltplater og stolper skal pulverlakkeres i farge RAL 9005.
77.11
77.111
Fundament for skiltstolper, portaler og søyler
a)
Omfatter levering og arbeider med fundamentering for skilt.
x)
Mengden måles som prosjektert antall fundamenter.
Enhet: stk.
Betongfundament
a)
Omfatter levering og utførelse av fundament bestående av stålrør med
tilhørende bindstykke faststøpt med betong i betong mufferør samt graving
og tilbakefylling.
b)
Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2” eller 3” som tilhørende skiltstolpe,
varmforsinket på den del som stikker over betongen. Bindstykke av
varmforsinket stål St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 3/4” UNC
stålskruer. Betong B25 eller bedre til faststøping av og ifylling i stålrør.
Betong mufferør Ø 150 mm etter NS 3027.
c)
Fundamentet kan støpes på stedet eller være ferdig støpt før nedsetting.
Etter nedsettingen skal betongen og betongrøret flukte med eller nå maks.
0,15 m over terrenget.
x)
Mengden måles som prosjektert antall fundamenter.
Enhet: stk.
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Beskrivelse
Enhet Mengde Enh.pris
Liten Opplandssokkel for 3" enkeltrørs Opplandsmaster
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
77.1112
"Liten Opplandssokkel" for 3" enkeltrørs Opplandsmaster.
stk
23
stk
3
stk
23
stk
3
stk
3
stk
52
Sokkel for ettergivende gittermast
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
77.12
77.122
Fundament for ettergivende gittermast.
Stolper
a)
Omfatter levering og montering av stolper .
b)
Det anvendes varmforsinket stålrør med godstykkelse 2,90 mm, hvis ikke
annet er angitt.
x)
Mengden måles som prosjektert antall stolper.
Enhet: stk.
Stolper Ø 75 mm
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
77.124
3" enkeltrørs Opplandsmaster.
Ettergivende stolper og søyler
*** Spesiell beskrivelse ***
b)
77.14
Skilt inkludert fester
x)
77.141
Ettergivende gittermaster for vegvisningsskilt.
Mengden måles som prosjektert antall skilt.
Enhet: stk.
Vegvisningsskilt 711
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
77.142
Gjelder vegvisningsskilt 711.
Øvrige skilt
*** Spesiell beskrivelse ***
a)
Omfatter alle skilt untatt vegvisningsskilt 711.
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